
STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Opere Esterne ai Sub comparti 5a e 5b

OGGETTO:

Progetto esecutivo per  la  realizzazione delle  opere di  urbanizzazione a servizio del  Piano di  Lottizzazione in
Ghezzano UTOE 34 Comparto 5 OPERE ESTERNE AI COMPARTI

COMMITTENTE:

Consorzio Ghezzano 3

DATA:

1 aprile 2019

IL TECNICO



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO 

Nr. 1 260.04.002.001
SCAVO  A  SEZIONE  RISTRETTA
OBBLIGATA  CONTINUA  eseguito  c.s.  ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m
tratto via Pascarella 60,00 0,40 0,800
tratto via di PRG 410,00 0,40 0,800
collegamento verso via Benedetti 2,00 0,40 0,800

Sommano mc 151,040 8,51 1.285,35

Nr. 2 Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti  la  formazione  di  regolare  letto
di  posa  delle  tubazioni  di  spessore  cm.10  e
coperture  delle  stesse  fino  a  cm.  20  oltre  la
generatrice  superiore  del  tubo,  compreso  la
rimozione  di  qualsiasi  materiale  lapideo,
forniture  del  materiale  di  costipamento  e
qualsiasi  altro  onere  per  dare  lavoro  finito  a
perfetta regola d'arte.
tratto via Pascarella 60,00 0,40 0,400
tratto via di PRG 410,00 0,40 0,400
collegamento verso via Benedetti 2,00 0,40 0,400
a detrarre (*par.ug. = 0-1) (*larg. =
0,09*0,09*3,14) -1,00 477,00 0,03

Sommano m3 61,210 25,00 1.530,25

Nr. 3 264.03.002.001
RIEMPIMENTO  buche  o  scavi  stradali
eseguito  c.s.  ma:  con  inerti  provenienti  dalla
cernita  del  materiale  escavato  giacenti
nell'ambito del cantiere
tratto via Pascarella 60,00 0,40 0,400
tratto via di PRG 410,00 0,40 0,400
collegamento verso via Benedetti 2,00 0,40 0,400

Sommano mc 75,520 16,30 1.230,98

Nr. 4 Rif. 2
Forniture e posa in opera tubazione per linea
gas-metano  in  media  pressione  realizzata  in
tubo  in  acciaio  riverstito  in  polietilene  con
caratteristiche  conformi  alle  norme  UNI
8488/9099.  E'  inoltre  compresa  la  giunzione
mediante  saldatura,  la  fasciatura
dell'accoppiamento  con  guaina
termorestringente,  la  fornitura  e  posa  in
opera di eventuali pezzi speciali in acciaio ed
il  collaudo  in  pressione  della  tubazione.
(D=3")
tratto via Pascarella 60,00
tratto via di PRG 410,00
collegamento verso via Benedetti 2,00

Sommano m 472,000 34,00 16.048,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Nr. 5 260.04.002.001
SCAVO  A  SEZIONE  RISTRETTA
OBBLIGATA  CONTINUA  eseguito  c.s.  ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m
Attraversamenti su strada di PRG 72,00 0,40 0,600

Sommano mc 17,280 8,51 147,05
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nr. 6 Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti  la  formazione  di  regolare  letto
di  posa  delle  tubazioni  di  spessore  cm.10  e
coperture  delle  stesse  fino  a  cm.  20  oltre  la
generatrice  superiore  del  tubo,  compreso  la
rimozione  di  qualsiasi  materiale  lapideo,
forniture  del  materiale  di  costipamento  e
qualsiasi  altro  onere  per  dare  lavoro  finito  a
perfetta regola d'arte.
Attraversamenti su strada di PRG 72,00 0,40 0,300
Volume della tubazione PVC a detrarre
(*par.ug. = 0-1) (*larg. = 0,05*0,05*3,140) -1,00 72,00 0,01

Sommano m3 7,920 25,00 198,00

Nr. 7 264.03.002.001
RIEMPIMENTO  buche  o  scavi  stradali
eseguito  c.s.  ma:  con  inerti  provenienti  dalla
cernita  del  materiale  escavato  giacenti
nell'ambito del cantiere
Attraversamenti su strada di PRG 72,00 0,40 0,300

Sommano mc 8,640 16,30 140,83

Nr. 8 220.01.006.004
TUBAZIONE  IN  P.V.C.
TERMORESISTENTE  fino  a  95  gradi  C
secondo  norme  UNI-EN  1329-1,  con  tubo  a
bicchiere  ed  anello  elastomerico  c.s.:  d.  da
mm 100 a mm 110

72,00
Sommano m 72,000 9,19 661,68

Nr. 9 213.02.001.001
MURATURA  IN  MATTONI  PIENI  spessore
25 cm o superiore (a due teste) in elevazione
: eseguita con malta di calce idraulica
 (*lung. = ((0,4+2)+(0,65*2))*0,125*0,2) 3,00 0,09

Sommano mc 0,270 427,00 115,29

Nr. 10 272.05.002.001
CHIUSINO  classe  B  resistenza  125  kN
murato  a  malta  cementizia  ,con  rinfianco
perimetrale  in  calcestruzzo  Rck  20  (sezione
minima  =  s.m.):  d.  245,  telaio  400x400xh25
(16 kg) (s.m. = 10x10 cm)

3,00
Sommano cad 3,000 56,40 169,20

Nr. 11 Rif. 3
Esecuzione  plinto  di  fondazione  per  palo
compreso  lo  scavo  con  tutti  gli  oneri  relativi
l'alloggiamento  del  palo,  compreso  tubo  di
cemento F=25/30 cm. per la fornitura e posa
in  opera  entro  il  blocco  di  cls  di  spezzoni  di
tubolare  in  pvc  per  il  passaggio  di  cavi,  il
riempimento  eventuale  dello  scavo  con
materiale idoneo.

1,00
Sommano cadauno 1,000 170,00 170,00

Nr. 12 008.01.001.007
CALCESTRUZZO  per  getti  non  armati:  Rck
15 : S3

72,00 0,20 0,050
Sommano mc 0,720 107,00 77,04

Nr. 13 Rif. 11
Fornitura  e  posa  in  opera  di  lampione  con
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

armatura  stradale   PHILIPS  IRIDIUM  e
lampada  a  LED  (potenza  apparecchio  82W)
da  collocare  su  palo  conico  h=ml.4,50
(altezza  dell'armatura  ml.4.00)  in  acciao
zincato  verniciato  a  polveri  colore  grigio
piombo, Alimentazione 230V/50Hz Conforme
alle  norme UNI  EN-40 UNI  EN 13201 -  2/04
UNI  EN  11248/12.  Protezione  con  IP66
Classe di isolamento II

1,00
Sommano cadauno 1,000 1.800,00 1.800,00

RETE TELECOM 

Nr. 14 Rif. 13
TAGLIO  ASFALTO  mediante  esecuzione  di
taglio  della  pavimentazione  stradale
bitumata, eseguita con sega taglia asfalti, fin
profondità di cm.10, compreso ripristino della
pavimentazione  bituminosa  stradale
spessore c.10, compreso ogni onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Via Pascarella 25,00

Sommano ml. 25,000 20,00 500,00

Nr. 15 260.04.002.001
SCAVO  A  SEZIONE  RISTRETTA
OBBLIGATA  CONTINUA  eseguito  c.s.  ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m
Via Pascarella 86,00 0,40 1,000
Strada di PRG 210,00 0,40 1,000

Sommano mc 118,400 8,51 1.007,58

Nr. 16 Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti  la  formazione  di  regolare  letto
di  posa  delle  tubazioni  di  spessore  cm.10  e
coperture  delle  stesse  fino  a  cm.  20  oltre  la
generatrice  superiore  del  tubo,  compreso  la
rimozione  di  qualsiasi  materiale  lapideo,
forniture  del  materiale  di  costipamento  e
qualsiasi  altro  onere  per  dare  lavoro  finito  a
perfetta regola d'arte.
Via Pascarella 86,00 0,40 0,400
Strada di PRG 210,00 0,40 0,400
a detrarre tubazione diam. 125 (*larg. =
0,0625*0,0625*3,14) (*H/peso = 0-1) 2,00 296,00 0,01 -1,000

Sommano m3 41,440 25,00 1.036,00

Nr. 17 264.03.002.001
RIEMPIMENTO  buche  o  scavi  stradali
eseguito  c.s.  ma:  con  inerti  provenienti  dalla
cernita  del  materiale  escavato  giacenti
nell'ambito del cantiere
Via Pascarella 86,00 0,40 0,600
Strada di PRG 210,00 0,40 0,600

Sommano mc 71,040 16,30 1.157,95

Nr. 18 294.01.001.001
TUBAZIONE  IN  PEHD  PROTETTIVA  a
doppia  parete  esterna  corrugata  ed  interna
liscia;  in  barre  da  6  m compreso  giunti,  letto
di  posa,  rinfianchi  e  strato  superiore
all'estradosso  tutti  in  sabbia  con  spessore
non inferiore a 10 cm: con d. 125 mm
Via Pascarella 2,00 86,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Strada di PRG 2,00 210,00
Sommano m 592,000 7,99 4.730,08

Nr. 19 Rif. 5
Realizzazione  di  pozzetti  di  ispezione  in  cls
prefabbricato, compreso scavo, platea in cls,
rinfianco,  riempimenti  in  stabilizzato,  collo  in
muratura  e  predisposizione  ingresso  ed
uscita  tubazioni.  Dimensioni  interne
120x60x58.
Via Pascarella 1,00
Strada di PRG 4,00

Sommano cadauno 5,000 320,00 1.600,00

Nr. 20 Rif. 6
Finitura  e  posa  in  opera  di  chiusini
TELECOM  per  pozzetto  120x60,  compreso
carico  nei  magazzini  TELECOM,  trasporto
nel  luogo  di  impiego,  la  muratura  a  giusta
quota  e  quant'altro  occorrente  per  dare  il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Via Pascarella 1,00
Strada di PRG 4,00

Sommano cadauno 5,000 1.000,00 5.000,00

RETE ENEL 

Nr. 21 260.04.002.001
SCAVO  A  SEZIONE  RISTRETTA
OBBLIGATA  CONTINUA  eseguito  c.s.  ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m
Via Pascarella (*lung. = 65+2+2) 69,00 0,40 0,900
Strada PRD diam.125 (*lung. =
407+32+1+1+2+3+6,5+5,5+29) 487,00 0,40 0,900
Strada di PRG diam. 100 10,00 0,40 0,900

Sommano mc 203,760 8,51 1.734,00

Nr. 22 Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti  la  formazione  di  regolare  letto
di  posa  delle  tubazioni  di  spessore  cm.10  e
coperture  delle  stesse  fino  a  cm.  20  oltre  la
generatrice  superiore  del  tubo,  compreso  la
rimozione  di  qualsiasi  materiale  lapideo,
forniture  del  materiale  di  costipamento  e
qualsiasi  altro  onere  per  dare  lavoro  finito  a
perfetta regola d'arte.
Via Pascarella (*lung. = 65+2+2) 69,00 0,40 0,250
Strada PRD diam.125 (*lung. =
407+32+1+1+2+3+6,5+5,5+29) 487,00 0,40 0,250
Strada di PRG diam. 100 10,00 0,40 0,250
A detrarre tubo diam. 125 (*lung. =
407+32+1+1+1+1+2+3+3+3+6,5+5,5+5,5+5,
5+29+78) (*larg. = 0,0625*0,0625*3,14)
(*H/peso = 0-1) 584,00 0,01 -1,000
A detrarre tubo diam. 100 (*larg. =
0,05*0,05*3,14) (*H/peso = 0-1) 10,00 0,01 -1,000

Sommano m3 50,660 25,00 1.266,50

Nr. 23 264.03.002.001
RIEMPIMENTO  buche  o  scavi  stradali
eseguito  c.s.  ma:  con  inerti  provenienti  dalla
cernita  del  materiale  escavato  giacenti
nell'ambito del cantiere
Via Pascarella (*lung. = 65+2+2) 69,00 0,40 0,650
Strada PRD diam.125 (*lung. =
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

407+32+1+1+2+3+6,5+5,5+29) 487,00 0,40 0,650
Strada di PRG diam. 100 10,00 0,40 0,650

Sommano mc 147,160 16,30 2.398,71

Nr. 24 294.01.001.001
TUBAZIONE  IN  PEHD  PROTETTIVA  a
doppia  parete  esterna  corrugata  ed  interna
liscia;  in  barre  da  6  m compreso  giunti,  letto
di  posa,  rinfianchi  e  strato  superiore
all'estradosso  tutti  in  sabbia  con  spessore
non inferiore a 10 cm: con d. 125 mm
Via Pascarella (*lung. = 65+2+2+2+7) 78,00
Strada di PRG (*lung. =
407+32+1+1+1+1+2+3+3+3+6,5+5,5+5,5+5,
5+29) 506,00

Sommano m 584,000 7,99 4.666,16

Nr. 25 220.01.006.004
TUBAZIONE  IN  P.V.C.
TERMORESISTENTE  fino  a  95  gradi  C
secondo  norme  UNI-EN  1329-1,  con  tubo  a
bicchiere  ed  anello  elastomerico  c.s.:  d.  da
mm 100 a mm 110

Sommano m 10,000 9,19 91,90

Nr. 26 Rif. 17
Realizzazione  di  pozzetto  in  mattoni  a  due
teste  o  in  getto  di  cls  o  prefabbricato  in  cls
compreso  magrone  di  sottofondazione,
formazione  di  base  in  conglomerato
cementizio  Rck150,  con  predisposizione
passaggi  corrugati  su  tutti  i  lati,  altezza
variabile,  completo  di  chiusino  in  ghisa
rettangolare,  classe  D400  UNI-EN  124,
murato  con  malta  cementizia,  compreso  lo
scavo fino alla quota necessaria ed il rinterro
con  idonei  materiali  aridi  e  loro
compattazione  Dimensioni  interne  90x90xh
min 90. 

Sommano cadauno 11,000 750,00 8.250,00

Nr. 27 Rif. 18
Fornitura  e  posa  in  opera  di  armadietti
stradali  B.T.  di  fornitura  Enel  per
allacciamenti  elettrici,  compreso  opere  di
scavo,  rinterro,  opere  elettriche  e  quant'altro
secondo le specifiche Enel.

Sommano cadauno 1,000 1.000,00 1.000,00

FOGNATURA NERA 

Nr. 28 Rif. 13
TAGLIO  ASFALTO  mediante  esecuzione  di
taglio  della  pavimentazione  stradale
bitumata, eseguita con sega taglia asfalti, fin
profondità di cm.10, compreso ripristino della
pavimentazione  bituminosa  stradale
spessore c.10, compreso ogni onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Via Salgari 41,00

Sommano ml. 41,000 20,00 820,00

Nr. 29 260.04.002.001
SCAVO  A  SEZIONE  RISTRETTA
OBBLIGATA  CONTINUA  eseguito  c.s.  ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Tratto AB (*H/peso = (1,55+,6)/2) 283,00 0,60 1,075
Tratto BD fino a limite via Salgari (*H/peso =
(2,05+1,85)/2) 100,00 0,60 1,950
Tratto BD davia Salgari (*H/peso =
(2,05+2,6)/2) 98,00 0,60 2,325

Sommano mc 436,245 8,51 3.712,45

Nr. 30 Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti  la  formazione  di  regolare  letto
di  posa  delle  tubazioni  di  spessore  cm.10  e
coperture  delle  stesse  fino  a  cm.  20  oltre  la
generatrice  superiore  del  tubo,  compreso  la
rimozione  di  qualsiasi  materiale  lapideo,
forniture  del  materiale  di  costipamento  e
qualsiasi  altro  onere  per  dare  lavoro  finito  a
perfetta regola d'arte.
Tratto AB 283,00 0,60 0,500
Tratto BD fino a limite via Salgari 100,00 0,60 0,500
Tratto BD davia Salgari 98,00 0,60 0,500
a detrarre tubazione diam. 200 (*lung. =
283+100+98) (*larg. = 0,1*0,1*3,14) (*H/peso
= 0-1) 481,00 0,03 -1,000

Sommano m3 129,870 25,00 3.246,75

Nr. 31 203.06.001.003
RINTERRO  O  RIEMPIMENTO  DI  SCAVI  O
DI BUCHE eseguiti con mezzi meccanici: con
materiali aridi di cava, compresi nel prezzo,
Tratto AB (*H/peso = 1,075-0,5) 283,00 0,60 0,575
Tratto BD fino a limite via Salgari (*H/peso =
1,95-0,5) 100,00 0,60 1,450
Tratto BD davia Salgari (*H/peso = 2,325-0,5) 98,00 0,60 1,825

Sommano mc 291,945 23,40 6.831,51

Nr. 32 269.03.001.001
FOGNATURA  IN  P.V.C.  RIGIDO,  secondo
norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere
ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
sabbione  e  materiale  sciolto  con  sp.  minimo
20 cm: d. 200 mm
Tratto AB 283,00
Tratto BD fino a limite via Salgari 100,00
Tratto BD davia Salgari 98,00

Sommano m 481,000 26,10 12.554,10

Nr. 33 Rif. 7
Realizzazione  di  pozzetto  in  mattoni  a  due
teste  o  in  getto  di  cls  o  prefabbricato  in  cls
compreso  magrone  di  sottofondazione,
formazione  di  base  in  conglomerato
cementizio  Rck150,  raccordo  al  mezzo  tubo
opportunamente  predisposto,  altezza
variabile,  completo  di  chiusino  in  ghisa
sferoidale,  classe  D400  UNI-EN  124  con
passo  d'uomo  di  cm.  60,  murato  con  malta
cementizia, compreso lo scavo fino alla quota
necessaria  ed  il  rinterro  con  idonei  materiali
aridi  e  loro  compattazione,  completo  di
lastrone  e  chiusino  in  ghisa  di  opportuna
resistenza. Dimensioni interne 80x80x80. 

14,00
Sommano cadauno 14,000 750,00 10.500,00

FOGNATURA BIANCA 

Nr. 34 260.04.002.001
SCAVO  A  SEZIONE  RISTRETTA
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

OBBLIGATA  CONTINUA  eseguito  c.s.  ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m
Tratto 3-21 d.400 388,80 0,60 0,900
Tratto 13-22 d.315 25,00 0,60 0,900
Tratto 18-26 porz. d.315 4,50 0,60 0,900
Tratto 17-24 d.315 4,50 0,60 0,900
 traversanti d.200 (*lung. =
6+6+6+7,5+8+28+6+2+15+7+5+14+8+8) 126,50 0,40 0,700

Sommano mc 263,732 8,51 2.244,36

Nr. 35 Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti  la  formazione  di  regolare  letto
di  posa  delle  tubazioni  di  spessore  cm.10  e
coperture  delle  stesse  fino  a  cm.  20  oltre  la
generatrice  superiore  del  tubo,  compreso  la
rimozione  di  qualsiasi  materiale  lapideo,
forniture  del  materiale  di  costipamento  e
qualsiasi  altro  onere  per  dare  lavoro  finito  a
perfetta regola d'arte.
a detrarre tubazione 400 (*par.ug. = 0-1)
(*larg. = 0,2*0,2*3,14) -1,00 388,80 0,13
a detrarre tubazione 315 (*par.ug. = 0-1)
(*lung. = 25+3,5+3,5) (*larg. =
0,1575*0,1575*3,14) -1,00 32,00 0,08
a detrarre tubazione 200 (*par.ug. = 0-1) -1,00 126,50 0,01
Tratto 3-21 d.400 388,80 0,60 0,500
Tratto 13-22 d.315 25,00 0,60 0,500
Tratto 18-26 porz. d.315 4,50 0,60 0,500
Tratto 17-24 d.315 4,50 0,60 0,500
 traversanti d.200 (*lung. =
6+6+6+7,5+8+28+6+2+15+7+5+14+8+8) 126,50 0,40 0,350

Sommano m3 90,181 25,00 2.254,53

Nr. 36 203.06.001.003
RINTERRO  O  RIEMPIMENTO  DI  SCAVI  O
DI BUCHE eseguiti con mezzi meccanici: con
materiali aridi di cava, compresi nel prezzo,
Tratto 3-21 d.400 388,80 0,60 0,400
Tratto 13-22 d.315 25,00 0,60 0,400
Tratto 18-26 porz. d.315 4,50 0,60 0,400
Tratto 17-24 d.315 4,50 0,60 0,400
 traversanti d.200 (*lung. =
6+6+6+7,5+8+28+6+2+15+7+5+14+8+8) 126,50 0,40 0,350

Sommano mc 119,182 23,40 2.788,86

Nr. 37 269.03.001.004
FOGNATURA  IN  PVC  RIGIDO  secondo
norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere
ed  anello  elastometrico  SN8  con  posta  su
letto  di  sabbione  e  materiale  sciolto  con
spessore minimo 20 cm.I CLS  d.400
 (*lung. = 388,8+6+9) 403,80

Sommano m 403,800 74,30 30.002,34

Nr. 38 269.03.001.003
FOGNATURA  IN  PVC  RIGIDO  secondo
norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere
ed  anello  elastometrico  SN8  con  posta  su
letto  di  sabbione  e  materiale  sciolto  con
spessore minimo 20 cm.I CLS  d.315
Tratto 13-22 d.315 25,00
Tratto 18-26 porz. d.315 4,50
Tratto 17-24 d.315 4,50

Sommano m 34,000 50,50 1.717,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nr. 39 220.01.005.000
TUBAZIONE  IN  P.V.C.  tipo  300  data  entro
scavi, compreso letto di posa e rinfianco fino
a  meta'  diametro,  con  calcestruzzo  C12/15:
d. mm 200

Sommano m

Nr. 40 220.01.005.007
d. mm 200
 (*lung. =
6+6+6+7,5+8+28+6+2+15+7+5+14+8+8) 126,50

Sommano m 126,500 18,00 2.277,00

Nr. 41 226.01.002.005
POZZETTO  PREFABBRICATO  IN  C.A.P.
c.s. ma senza sifone: 60x60x60 cm

18,00
Sommano cad 18,000 173,00 3.114,00

Nr. 42 213.02.001.001
MURATURA  IN  MATTONI  PIENI  spessore
25 cm o superiore (a due teste) in elevazione
: eseguita con malta di calce idraulica
 (*lung. = (,85+,85+,6+,6)*,125*0,3) 18,00 0,11

Sommano mc 1,980 427,00 845,46

Nr. 43 272.05.000.000
CHIUSINI  IN  GHISA  LAMELLARE
PERLITICA

Sommano

Nr. 44 272.05.004.000
CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:

Sommano

Nr. 45 272.05.004.005
dim.  465x465,  telaio  dim.  580x580xh75  (75
kg) (s.m. = 20x20 cm)

Sommano cad 18,000 238,68 4.296,24

Nr. 46 rif. 4
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto
prefabbricato  in  conglomerato  cementizio,
munito  di  sifone  a  chiusura  idraulica  del  tipo
"Pisa"  compreso  lo  scavo  di  terreno  di
quasiasi natura fino alla quota necessaria, la
formazione  di  platea   di  appoggio  in
ccalcestruzzo  Rck  150,  il  riempimento  con
materiali aridi idonei e loro compattazione, la
fornitura  e  posa  in  opera  mediante  muratura
con  malta  cementizia  di  griglia  in  ghisa
sferoidale delle opportune dimensioni, classe
UNI  -EN 124,  ed  ogni  quant'altro  necessario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
4 0 x 4 0 
 (*par.ug. = 16+6) 22,00

Sommano n. 22,000 240,00 5.280,00

IMPIANTO APPROVVIGIONAMENTO
I D R I C O 

Nr. 47 260.04.002.001
SCAVO  A  SEZIONE  RISTRETTA
OBBLIGATA  CONTINUA  eseguito  c.s.  ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m
Via Pascarella 60,00 0,50 1,200
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Strada PRG (*lung. = 241+107+83) 431,00 0,50 1,200
Innesto via Gozzoli 2,00 0,50 1,200
Innesto via Benedetti 2,00 0,50 1,200

Sommano mc 297,000 8,51 2.527,47

Nr. 48 Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti  la  formazione  di  regolare  letto
di  posa  delle  tubazioni  di  spessore  cm.10  e
coperture  delle  stesse  fino  a  cm.  20  oltre  la
generatrice  superiore  del  tubo,  compreso  la
rimozione  di  qualsiasi  materiale  lapideo,
forniture  del  materiale  di  costipamento  e
qualsiasi  altro  onere  per  dare  lavoro  finito  a
perfetta regola d'arte.
Via Pascarella 60,00 0,50 0,350
Strada PRG (*lung. = 241+107+83) 431,00 0,50 0,350
Innesto via Gozzoli 2,00 0,50 0,350
Innesto via Benedetti 2,00 0,50 0,350
a detrarre tubazione diam. 100 (*lung. =
60+241+107+2+2) (*larg. = 0,05*0,05*3,14)
(*H/peso = 0-1) 412,00 0,01 -1,000

Sommano m3 82,505 25,00 2.062,63

Nr. 49 264.03.002.001
RIEMPIMENTO  buche  o  scavi  stradali
eseguito  c.s.  ma:  con  inerti  provenienti  dalla
cernita  del  materiale  escavato  giacenti
nell'ambito del cantiere
Via Pascarella 60,00 0,50 0,850
Strada PRG (*lung. = 241+107+83) 431,00 0,50 0,850
Innesto via Gozzoli 2,00 0,50 0,850
Innesto via Benedetti 2,00 0,50 0,850

Sommano mc 210,375 16,30 3.429,11

Nr. 50 065.01.001.003
TUBO  IN  GHISA  SFEROIDALE,  UNI  EN
545/2003, con rivestimento interno in malta di
cemento  d'altoforno  centrifugata,  UNI  ISO
4179,  con  giunto  elastico  automatico  a
bicchiere (UNI 9163), completo di guarnizione
in  gomma  elastomerica,  elementi  da  6  m,
salvo  diversa  indicazione,  spessore  ghisa  in
mm = s: DN 100, 18,5 kg, c.s.
Via Pascarella 60,00
Strada PRG (*lung. = 241,107+83) 324,11
Innesto via Gozzoli 2,00
Innesto via Benedetti 2,00

Sommano m 388,110 28,30 10.983,51

Nr. 51 156.02.011.009
VALVOLA A 2 VIE PN 10-16: d. 100
Via Pascarella 7,00

Sommano cad 7,000 121,00 847,00

Nr. 52 065.02.001.005
SARACINESCA  CON  CORPO  OVALE,  PN
16,  in  ghisa  sferoidale  UNI  4544,  cuneo  in
ghisa  rivestito  con  gomma  elastomerica,
albero  di  manovra  in  acciaio  inox  al  cromo
con madrevita in bronzo, protezione mediante
rivestimento in resina epossidica stabilizzata,
a  flange  PN  10  o  16  forate;  norme  UNI
10269-95,  EN  1074.02,  ISO  7259-88:  DN
100, 20,8 kg

Sommano cad 7,000 162,00 1.134,00

Nr. 53 Rif. 9
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Rubinetto  tipo  Sicilia,  costituito  da  manicotto
a saldatura elettrica DE=75 e saracinesca di
intercettazione  in  bronzo  D=1",  compreso
montaggio (Rif. 65.7.1.7 - 156.1.6.4)

7,00
Sommano cadauno 7,000 17,00 119,00

Nr. 54 271.04.001.006
POZZETTO  PREFABBRICATO  IN  CLS
senza  sifone  compreso  letto  di  posa  e
rinfianchi  in  cls  Rck  20  di  spessore  minimo
10 cm;  compreso calo  con mezzi  meccanici,
esclusi:  lapide,  chiusino,  griglia  o  soletta  di
copertura:  dim.  interne  60x60xh60  cm,  210
kg

Sommano cad 7,000 100,44 703,08

Nr. 55 213.02.001.001
MURATURA  IN  MATTONI  PIENI  spessore
25 cm o superiore (a due teste) in elevazione
: eseguita con malta di calce idraulica
 (*lung. = (,6+,6+,85+,85)*,125*,6) 7,00 0,22

Sommano mc 1,540 427,00 657,58

Nr. 56 272.05.000.000
CHIUSINI  IN  GHISA  LAMELLARE
PERLITICA

Sommano

Nr. 57 272.05.004.000
CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:

Sommano

Nr. 58 272.05.004.005
dim.  465x465,  telaio  dim.  580x580xh75  (75
kg) (s.m. = 20x20 cm)

7,00
Sommano cad 7,000 238,68 1.670,76

OPERE STRADALI

Nr. 59 260.01.001.001
SCOTICO  DEL  PIANO  DI  CAMPAGNA,
compreso l'asportazione delle piante erbacee
ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero  di  alto  fusto,  compreso
l'allontanamento  dei  materiali  di  risulta  alle
pubbliche  discariche  od  aree  indicate  dalla
D.L.  fino  alla  distanza  di  20  km:  per
profondita' fino a 30 cm
Via Pascarella 193,00
Innesto Via Pascarella-via Vicarese 170,00
Strada di Prg-ciclabile-verde (*par.ug. =
2380+1325) 3.705,0

Sommano mq 4.068,000 2,79 11.349,72

Nr. 60 260.03.002.001
SCAVO  A  LARGA  SEZIONE  OBBLIGATA
eseguito  c.s.  ma  con  carico,  trasporto  e
scarico  alle  pubbliche  discariche  o  in  aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km:
fino ad una prof. di 1,50 m
Via Pascarella 193,00 0,400
Innesto Via Pascarella-via Vicarese 170,00 0,400
Strada di Prg-ciclabile (*par.ug. = 2000+165) 2.165,0 0,400

Sommano mc 1.011,200 8,23 8.322,18

Nr. 61 361.01.001.001
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

SCARIFICAZIONE  SUPERFICIALE  DI
PAVIMENTAZIONE  STRADALE  BITUMATA
eseguita  con  mezzi  meccanici  e  manuali,
compreso  il  trasporto  a  rifiuto  o  in  aree
indicate dalla Direzione dei lavori dei materiali
di  risulta  ,  fino alla  distanza di  20 km: spinta
fino alla profondita' massima di 10 cm
Innesto via Pascarella con via Vicarese 220,00
Via Benedetti 504,00

Sommano mq 724,000 3,10 2.244,40

Nr. 62 264.05.001.001
PIANO  DI  POSA  DEI  RILEVATI,  preparato
mediante compattazione con rulli  idonei:  fino
a  far  raggiungere  al  piano  un  valore  della
densita'  non  inferiore  all'85%  di  quella
massima  della  prova  AASHO  modificata,
compreso relativa certificazione
Via Pascarella 193,00
Innesto Via Pascarella-via Vicarese 170,00
Strada di Prg (*par.ug. = 2000+1165) 3.165,0

Sommano mq 3.528,000 0,69 2.434,32

Nr. 63 030.01.001.006
N.  T.  IN  FILO  CONTINUO  AGUGLIATO  per
strato  di  separazione  e/o  con  funzione
antipunzonante  e  di  ripartizione,  rotoli  100x5
m: peso a mq 0,500 kg
Via Pascarella 193,00
Innesto Via Pascarella-via Vicarese 170,00
Strada di Prg (*par.ug. = 2000+1165) 3.165,0

Sommano mq 3.528,000 2,55 8.996,40

Nr. 64 264.05.002.001
FORNITURA  di  materiali  A1,  A2/4,  A2/5
misura a volume in opera compattato:  per  la
formazione del rilevato stradale
Via Pascarella 193,00 0,500
Innesto Via Pascarella-via Vicarese 170,00 0,500
Strada di Prg (*par.ug. = 2000+1165) 3.165,0 0,500

Sommano mc 1.764,000 18,90 33.339,60

Nr. 65 264.05.003.001
FORMAZIONE  DI  RILEVATO  STRADALE
con  materiale  (escluso  dal  prezzo)
proveniente  da  cava  o  da  scavi  di
sbancamento,  steso  a  strati  non  superiori  a
30  cm,  compattato  con  idonei  rulli:  fino  al
raggiungimento  della  densita'  non  inferiore
all'80%  della  densita'  massima  della  prova
AASHO  modificata  negli  strati  inferiori  ed  al
95% in quello superiore
Via Pascarella 193,00 0,500
Innesto Via Pascarella-via Vicarese 170,00 0,500
Strada di Prg (*par.ug. = 2000+1165) 3.165,0 0,500
Via Gozzoli 578,00 0,500

Sommano mc 2.053,000 3,53 7.247,09

Nr. 66 274.01.002.001
MASSICCIATA STRADALE dello spessore di
10-15  cm,  di  materiale  steso  con
motolivellatore,  compreso  rullatura  con  rullo
compattatore  vibrante:  eseguita  con
stabilizzato  di  cava  pezzatura  0/50  (UNI
10006)
Via Pascarella 193,00 0,150
Innesto Via Pascarella-via Vicarese 170,00 0,150
Strada di Prg (*par.ug. = 2000+1165) 3.165,0 0,150
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Sommano mc 529,200 28,60 15.135,12

Nr. 67 275.01.002.001
STRATO DI  COLLEGAMENTO (BINDER)  in
conglomerato  bituminoso,  steso  con
vibrofinitrice,  previa mano d'attacco con 0,80
kg/mq  di  emulsione  bituminosa  al  55%,
compresa  rullatura  con  rullo  vibrante:  con
aggregato  pezzatura  0/20,  spessore
compresso 6 cm
Strada di Prg e via pascarella da riqualificare 2.440,0
Pista ciclabile 1.053,0
Via Gozzoli 578,00

Sommano mq 4.071,000 17,01 69.247,71

Nr. 68 275.01.002.002
per  ogni  cm  in  piu'  od  in  meno  alla  voce
precedente
Strada di Prg e via pascarella da riqualificare 2.440,0
Pista ciclabile 1.053,0
Via Gozzoli 578,00

Sommano mq 4.071,000 2,68 10.910,28

Nr. 69 275.01.003.001
TAPPETO  DI  USURA  in  conglomerato
bituminoso  steso  con  vibrofinitrice,  previa
mano d' attacco con emulsione bituminosa al
55%  in  ragione  di  0,80  kg/mq  compresa
rullatura:  con  aggregato  pezzatura  0/5,
spessore  finito  compresso  2  cm  per
marciapiedi
Via Gozzoli 578,00
Via Benedetti 504,00
Strada di Prg e via pascarella da riqualificare 2.440,0

Sommano mq 3.522,000 7,23 25.464,06

Nr. 70 275.01.003.002
per ogni cm in piu' alla voce precedente
Via Gozzoli 578,00
Via Benedetti 504,00
Strada di Prg e via pascarella da riqualificare 2.440,0

Sommano mq 3.522,000 3,25 11.446,50

Nr. 71 279.02.002.001
ZANELLA  IN  CLS  posata  c.s.  compreso  la
fondazione di  spessore 25 cm in cls Rck 15:
a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa
Via Pascarella 40,00
Strada di PRG (*par.ug. = 240+114+30) 384,00

Sommano m 424,000 21,20 8.988,80

Nr. 72 279.02.002.006
ZANELLA  IN  CLS  posata  c.s.  compreso  la
fondazione di  spessore 25 cm in cls Rck 15:
a due petti 50x6/8x100 cm vibrata
Via Pascarella 40,00

Sommano m 40,000 35,50 1.420,00

Nr. 73 279.04.002.001
CORDONATO  LISCIO  vibrocompresso
posato  c.s.  ma  compreso  fondazione  in  cls
Rck 25: diritto 8x25x100 cm
verde e Pista ciclabile (*par.ug. =
12+370+240) 622,00

Sommano m 622,000 21,60 13.435,20

Nr. 74 279.04.002.003
CORDONATO  LISCIO  vibrocompresso
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

posato  c.s.  ma  compreso  fondazione  in  cls
Rck 25: diritto 12x25x100 cm
Via Pascarella 25,00
Innesto Via Pascarella-via Vicarese 90,00
Strada di PRG (*par.ug. = 240+114+30) 384,00

Sommano m 499,000 28,00 13.972,00

Nr. 75 Rif. 8
Fornitura  e  posa  in  opera  di  segnaletica
verticale  in  lamiera  di  alluminio  25/10,
dimensioni, tipologia di pellicola rifrangente e
colorazione  conformi  al  codice  della  strada,
completa di staffe, bulloni, sostegni ad U, pali
zincati,  plinti  di  fondazione  e  quant'altro
necessario  per  dare  l'opera  finita  a  perfetta
regola d'arte.
Innesto via Pascarella-via Vicarese 2,00
Strada di PRG 7,00
via Gozzoli 1,00
via Benedetti 2,00

Sommano cadauno 12,000 130,00 1.560,00

Nr. 76 282.02.003.001
SEGNALETICA  ORIZZONTALE  con  vernice
spartitraffico  rifrangente  bianca  o  gialla,  in
strisce  continue  o  discontinue:  di  larghezza
12 cm
Innesto via Pascarella-via Vicarese 170,00
Strada di PRG (*par.ug. =
240+3+16+170+15+4+1,5+102+260+8,5+3,5
+5,5+12) 841,00

Sommano m 1.011,000 0,42 424,62

Nr. 77 282.02.003.004
SEGNALETICA  ORIZZONTALE  con  vernice
spartitraffico  rifrangente  bianca  o  gialla,  in
strisce  continue  o  discontinue:  di  larghezza
superiore  a  25  cm  per  scritte,  frecce,
zebrature ecc.
Innesto via Pascarella-via Vicarese 25,00
Strada di PRG (*par.ug. =
1,3*18+1,8+1,3+2,2+,45+1,2+1+,4+,5+2,4+2,
2+1,7+,7+,4+1,3+1,1+1,3+1,5) 44,85

Sommano mq 69,850 3,95 275,91

Nr. 78 Rif. 15
PAVIMENTAZIONE  IN  CALCESTRUZZO
ARCHITETTONICO  disattivato  ad  effetto
lavato a 300 kg di cemento, dello spessore di
10  cm  con  getto  eseguito  direttamente  da
autobetoniera  con  apposita  canaletta  previa
miscelazione  in  centrale  di  betonaggio  di
coadiuvante  multifunzionale,  fibre  in
prolipopilene  vergine  100%  ed  opportuni
additivi predosati per conferire al calcestruzzo
caratteristiche  sia  architettoniche  che  di
durabilità,  compreso  tiro,  pendenze,
spruzzatura  del  disattivante  di  superficie,   e
successivo  lavaggio  con  acqua  a  pressione,
eventuali  tagli,  disposizione  di  giunti  di
dilatazione,   e compreso ogni altro onere per
rendere l'opera eseguita a regola d'arte.
Marciapiedi 31,00

Sommano mq 31,000 50,00 1.550,00

Nr. 79 rif. 14
Fornitura,  stesa  e  costipamento  di
conglomerato  bituminoso  per  la  formazione
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

dello  strato  d'usura,  tappeto  (  tipo  C  ),  PER
LA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZALI E VIALI
CICLO-PEDONALI,  avente  granulometria  di
mm 0-8 confezionato a caldo e composto da
aggregati  durissimi  ottenuti  per
frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume di  idonea penetrazione e dosaggio in
conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello
spessore  compresso  di  mm  25,  CON
AGGIUNTA  DI  OSSIDI  DI  FERRO  PER
OTTENERE  UNA  COLORAZIONE  ROSSA,
compreso ogni  onere per  dare il  lavoro finito
a regola d'arte.
Pista ciclabile 1.053,0

Sommano mq 1.053,000 12,00 12.636,00

OPERE VERDE 

Nr. 80 Rif. 16
fornitura  di  terreno  vegetale  e  lavorazione  a
renderlo atto alla semina compreso eventuale
diserbo

908,00 0,300
Sommano m3 272,400 16,00 4.358,40

Nr. 81 632.01.001.001
SEMINAGIONE  di  miscuglio  di  semi  su
terreno  da  coltivo,  precedentemente
dissodato,  livellato,  sia  piano  che  inclinato
liberato  da  piante  od  altro,  con  essenze  ad
alto  grado  di  germinabilita'  e  purezza,  con
certificazioni,  compreso  concimazioni:  con
idroseminatrice  e  miscela  di  semi  (60  g/mq)
addizionata con sostanze colloidali (60 g/mq),
torba  pretriturata  (80  g/mq)  e  fertilizzante
(150 g/mq)

908,00
Sommano mq 908,000 1,96 1.779,68

Nr. 82 082.30.001.005
POPULUS  NIGRA  (pioppo  VARIETà
ITALICA);  (n);  (1);  (2);  (3);  (4):  zolla,  circ.
10-12 cm

Sommano cad 6,000 19,30 115,80

Nr. 83 Rif. 10
Arbusti di varie essenze

Sommano n. 419,000 14,00 5.866,00

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  447.151,08
(diconsi  Euro  quattrocentoquarantasettemila
centocinquantuno/08)

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 14

STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI OPERE ESTERNE

R I P O R T O 422.395,20

A  R I P O R T A R E 447.151,08



R I E P I L O G O

RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO 20.094,58 4,494%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3.479,09 0,778%
RETE TELECOM 15.031,61 3,362%
RETE ENEL 19.407,27 4,340%
FOGNATURA NERA 37.664,81 8,423%
FOGNATURA BIANCA 54.819,79 12,260%
IMPIANTO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 24.134,14 5,397%
OPERE STRADALI 260.399,91 58,235%
OPERE VERDE 12.119,88 2,710%

TOTALE 447.151,08
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Q U A D R O   E C O N O M I C O

LAVORI

A1 IMPORTO LORDO DEI LAVORI 447.151,08
(di cui LAVORI A MISURA, per Euro) 447.151,08
(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)
(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)

OI ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI
A2 ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

A3 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 447.151,08
A4 RIBASSO CONTRATTUALE % di A3
A5 AMMONTARE NETTO DEI LAVORI 447.151,08

A6 IMPORTO CONTRATTUALE NETTO 447.151,08

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO 447.151,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 16

STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI OPERE ESTERNE


