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IL TECNICO




STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE ESTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 5

RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO

260.04.002.001
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m
tratto via Pascarella
tratto via di PRG
collegamento verso via Benedetti

Sommano mc

Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti la formazione di regolare letto
di posa delle tubazioni di spessore cm.10 e
coperture delle stesse fino a cm. 20 oltre la
generatrice superiore del tubo, compreso la
rimozione di qualsiasi materiale lapideo,
forniture del materiale di costipamento e
qualsiasi altro onere per dare lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
tratto via Pascarella
tratto via di PRG
collegamento verso via Benedetti
a detrarre (*par.ug. = 0-1) (*larg. =
0,09*0,09*3,14)

Sommano m3

264.03.002.001
RIEMPIMENTO buche o scavi stradali
eseguito c.s. ma: con inerti provenienti dalla
cernita del materiale escavato giacenti
nelllambito del cantiere
tratto via Pascarella
tratto via di PRG
collegamento verso via Benedetti

Sommano mc

Rif. 2
Forniture e posa in opera tubazione per linea
gas-metano in media pressione realizzata in
tubo in acciaio riverstito in polietilene con
caratteristiche conformi alle norme UNI
8488/9099. E' inoltre compresa la giunzione
mediante saldatura, la fasciatura
dell'accoppiamento con guaina
termorestringente, la fornitura e posa in
opera di eventuali pezzi speciali in acciaio ed
il collaudo in pressione della tubazione.
(D=3")
tratto via Pascarella
tratto via di PRG
collegamento verso via Benedetti

Sommano m

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

260.04.002.001
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m
Attraversamenti su strada di PRG

Sommano mc

-1,00

60,00
410,00
2,00

60,00
410,00
2,00

477,00

60,00
410,00
2,00

60,00
410,00
2,00

72,00

0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40

0,03

0,40
0,40
0,40

0,40

0,800
0,800
0,800

0,400
0,400
0,400

0,400
0,400
0,400

0,600

151,040

8,51 1.285,35

61,210

25,00 1.530,25

75,520

16,30 1.230,98

472,000

34,00 16.048,00

17,280

8,51 147,05

A RIPORTARE

20.241,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE ESTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

20.

241,63

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti la formazione di regolare letto
di posa delle tubazioni di spessore cm.10 e
coperture delle stesse fino a cm. 20 oltre la
generatrice superiore del tubo, compreso la
rimozione di qualsiasi materiale lapideo,
forniture del materiale di costipamento e
qualsiasi altro onere per dare lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Attraversamenti su strada di PRG
Volume della tubazione PVC a detrarre
(*par.ug. = 0-1) (*larg. = 0,05*0,05*3,140)
Sommano m3

264.03.002.001
RIEMPIMENTO buche o scavi stradali
eseguito c.s. ma: con inerti provenienti dalla
cernita del materiale escavato giacenti
nelllambito del cantiere
Attraversamenti su strada di PRG

Sommano mc

220.01.006.004

TUBAZIONE IN P.V.C.
TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C
secondo norme UNI-EN 1329-1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico c.s.: d. da
mm 100 a mm 110

Sommano m

213.02.001.001

MURATURA IN MATTONI PIENI spessore

25 cm o superiore (a due teste) in elevazione

: eseguita con malta di calce idraulica

(*lung. = ((0,4+2)+(0,65*2))*0,125*0,2)
Sommano mc

272.05.002.001

CHIUSINO classe B resistenza 125 kN
murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo Rck 20 (sezione
minima = s.m.): d. 245, telaio 400x400xh25
(16 kg) (s.m. = 10x10 cm)

Sommano cad

Rif. 3

Esecuzione plinto di fondazione per palo
compreso lo scavo con tutti gli oneri relativi
l'alloggiamento del palo, compreso tubo di
cemento F=25/30 cm. per la fornitura e posa
in opera entro il blocco di cls di spezzoni di
tubolare in pvc per il passaggio di cavi, il
riempimento eventuale dello scavo con
materiale idoneo.

Sommano cadauno
008.01.001.007
CALCESTRUZZO per getti non armati: Rck
15:S3

Sommano mc

Rif. 11
Fornitura e posa in opera di lampione con

-1,00

72,00

3,00

3,00

1,00

72,00

72,00

72,00

0,09

72,00

0,40

0,01

0,40

0,20

0,300

0,300

0,050

7,920

25,00

198,00

8,640

16,30

140,83

72,000

9,19

661,68

0,270

427,00

115,29

3,000

56,40

169,20

1,000

170,00

170,00

0,720

107,00

77,04

A RIPORTARE

21.

773,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE ESTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

21.773,67

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

armatura stradale PHILIPS IRIDIUM e
lampada a LED (potenza apparecchio 82W)
da collocare su palo conico h=ml.4,50
(altezza dell'armatura ml.4.00) in acciao
zincato verniciato a polveri colore grigio
piombo, Alimentazione 230V/50Hz Conforme
alle norme UNI EN-40 UNI EN 13201 - 2/04
UNI EN 11248/12. Protezione con |P66
Classe di isolamento I

Sommano cadauno
RETE TELECOM

Rif. 13
TAGLIO ASFALTO mediante esecuzione di
taglio della pavimentazione  stradale
bitumata, eseguita con sega taglia asfalti, fin
profondita di cm.10, compreso ripristino della
pavimentazione bituminosa stradale
spessore ¢.10, compreso ogni onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Via Pascarella

Sommano ml.

260.04.002.001
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m
Via Pascarella
Strada di PRG

Sommano mc

Rif. 1

Riempimento parziale degli scavi con sabbia,

comprendenti la formazione di regolare letto

di posa delle tubazioni di spessore cm.10 e

coperture delle stesse fino a cm. 20 oltre la

generatrice superiore del tubo, compreso la

rimozione di qualsiasi materiale lapideo,

forniture del materiale di costipamento e

qualsiasi altro onere per dare lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

Via Pascarella

Strada di PRG

a detrarre tubazione diam. 125 (*larg. =

0,0625*0,0625*3,14) (*H/peso = 0-1)
Sommano m3

264.03.002.001
RIEMPIMENTO buche o scavi stradali
eseguito c.s. ma: con inerti provenienti dalla
cernita del materiale escavato giacenti
nell'ambito del cantiere
Via Pascarella
Strada di PRG

Sommano mc

294.01.001.001

TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a
doppia parete esterna corrugata ed interna
liscia; in barre da 6 m compreso giunti, letto
di posa, rinfianchi e strato superiore
all'estradosso tutti in sabbia con spessore
non inferiore a 10 cm: con d. 125 mm

Via Pascarella

1,00

2,00

2,00

25,00

86,00
210,00

86,00
210,00

296,00

86,00
210,00

86,00

0,40
0,40

0,40
0,40

0,01

0,40
0,40

1,000
1,000

0,400
0,400

-1,000

0,600
0,600

1,000

1.800,00

1.800,00

25,000

20,00

500,00

118,400

8,51

1.007,58

41,440

25,00

1.036,00

71,040

16,30

1.157,95

A RIPORTARE

27.275,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE ESTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

27.275,20

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Strada di PRG
Sommano m

Rif. 5
Realizzazione di pozzetti di ispezione in cls
prefabbricato, compreso scavo, platea in cls,
rinfianco, riempimenti in stabilizzato, collo in
muratura e predisposizione ingresso ed
uscita  tubazioni. Dimensioni interne
120x60x58.
Via Pascarella
Strada di PRG

Sommano cadauno

Rif. 6
Finitura e posa in opera di chiusini
TELECOM per pozzetto 120x60, compreso
carico nei magazzini TELECOM, trasporto
nel luogo di impiego, la muratura a giusta
quota e quant'altro occorrente per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Via Pascarella
Strada di PRG

Sommano cadauno

RETE ENEL

260.04.002.001
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m
Via Pascarella (*lung. = 65+2+2)
Strada PRD diam.125 (*lung. =
407+32+1+1+2+3+6,5+5,5+29)
Strada di PRG diam. 100

Sommano mc

Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti la formazione di regolare letto
di posa delle tubazioni di spessore cm.10 e
coperture delle stesse fino a cm. 20 oltre la
generatrice superiore del tubo, compreso la
rimozione di qualsiasi materiale lapideo,
forniture del materiale di costipamento e
qualsiasi altro onere per dare lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Via Pascarella (*lung. = 65+2+2)
Strada PRD diam.125 (*lung. =
407+32+1+1+2+3+6,5+5,5+29)
Strada di PRG diam. 100
A detrarre tubo diam. 125 (*lung. =
407+32+1+1+1+1+2+3+3+3+6,5+5,5+5,5+5,
5+29+78) (*larg. = 0,0625*0,0625*3,14)
(*H/peso = 0-1)
A detrarre tubo diam. 100 (*larg. =
0,05*0,05*3,14) (*H/peso = 0-1)

Sommano m3

264.03.002.001

RIEMPIMENTO buche o scavi stradali
eseguito c.s. ma: con inerti provenienti dalla
cernita del materiale escavato giacenti
nell'ambito del cantiere

Via Pascarella (*lung. = 65+2+2)

Strada PRD diam.125 (*lung. =

2,00

1,00
4,00

1,00
4,00

210,00

69,00

487,00
10,00

69,00

487,00
10,00

584,00

10,00

69,00

0,40

0,40
0,40

0,40

0,40
0,40

0,01

0,01

0,40

0,900

0,900
0,900

0,250

0,250
0,250

-1,000

-1,000

0,650

592,000

7,99

4.730,08

5,000

320,00

1.600,00

5,000

1.000,00

5.000,00

203,760

8,51

1.734,00

50,660

25,00

1.266,50

A RIPORTARE

41.605,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE ESTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

41.605,78

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

407+32+1+1+2+3+6,5+5,5+29)
Strada di PRG diam. 100
Sommano mc

294.01.001.001
TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a
doppia parete esterna corrugata ed interna
liscia; in barre da 6 m compreso giunti, letto
di posa, rinfianchi e strato superiore
all'estradosso tutti in sabbia con spessore
non inferiore a 10 cm: con d. 125 mm
Via Pascarella (*lung. = 65+2+2+2+7)
Strada di PRG (*lung. =
407+32+1+1+1+1+2+3+3+3+6,5+5,5+5,5+5,
5+29)

Sommano m

220.01.006.004
TUBAZIONE IN P.v.C.
TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C
secondo norme UNI-EN 1329-1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico c.s.: d. da
mm 100 a mm 110

Sommano m

Rif. 17
Realizzazione di pozzetto in mattoni a due
teste o in getto di cls o prefabbricato in cls
compreso magrone di sottofondazione,
formazione di base in conglomerato
cementizio Rck150, con predisposizione
passaggi corrugati su tutti i lati, altezza
variabile, completo di chiusino in ghisa
rettangolare, classe D400 UNI-EN 124,
murato con malta cementizia, compreso lo
scavo fino alla quota necessaria ed il rinterro
con idonei materiali aridi e loro
compattazione Dimensioni interne 90x90xh
min 90.

Sommano cadauno

Rif. 18
Fornitura e posa in opera di armadietti
stradali B.T. di fornitura Enel per
allacciamenti elettrici, compreso opere di
scavo, rinterro, opere elettriche e quant'altro
secondo le specifiche Enel.

Sommano cadauno

FOGNATURANERA

Rif. 13
TAGLIO ASFALTO mediante esecuzione di
taglio della  pavimentazione  stradale
bitumata, eseguita con sega taglia asfalti, fin
profondita di cm.10, compreso ripristino della
pavimentazione bituminosa stradale
spessore ¢.10, compreso ogni onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Via Salgari

Sommano ml.

260.04.002.001

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m

487,00
10,00

78,00

506,00

41,00

0,40
0,40

0,650
0,650

147,160

16,30

2.398,71

584,000

7,99

4.666,16

10,000

9,19

91,90

11,000

750,00

8.250,00

1,000

1.000,00

1.000,00

41,000

20,00

820,00

A RIPORTARE

58.832,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE ESTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

58.832,55

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

Tratto AB (*H/peso = (1,55+,6)/2)
Tratto BD fino a limite via Salgari (*H/peso =
(2,05+1,85)/2)
Tratto BD davia Salgari (*H/peso =
(2,05+2,6)/2)

Sommano mc

Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti la formazione di regolare letto
di posa delle tubazioni di spessore cm.10 e
coperture delle stesse fino a cm. 20 oltre la
generatrice superiore del tubo, compreso la
rimozione di qualsiasi materiale lapideo,
forniture del materiale di costipamento e
qualsiasi altro onere per dare lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Tratto AB
Tratto BD fino a limite via Salgari
Tratto BD davia Salgari
a detrarre tubazione diam. 200 (*lung. =
283+100+98) (*larg. = 0,1*0,1*3,14) (*H/peso
=0-1)

Sommano m3

203.06.001.003

RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O

DI BUCHE eseguiti con mezzi meccanici: con

materiali aridi di cava, compresi nel prezzo,

Tratto AB (*H/peso = 1,075-0,5)

Tratto BD fino a limite via Salgari (*H/peso =

1,95-0,5)

Tratto BD davia Salgari (*H/peso = 2,325-0,5)
Sommano mc

269.03.001.001
FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo
norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere
ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
sabbione e materiale sciolto con sp. minimo
20 cm: d. 200 mm
Tratto AB
Tratto BD fino a limite via Salgari
Tratto BD davia Salgari

Sommano m

Rif. 7

Realizzazione di pozzetto in mattoni a due
teste o in getto di cls o prefabbricato in cls
compreso magrone di sottofondazione,
formazione di base in conglomerato
cementizio Rck150, raccordo al mezzo tubo
opportunamente predisposto, altezza
variabile, completo di chiusino in ghisa
sferoidale, classe D400 UNI-EN 124 con
passo d'uomo di cm. 60, murato con malta
cementizia, compreso lo scavo fino alla quota
necessaria ed il rinterro con idonei materiali
aridi e loro compattazione, completo di
lastrone e chiusino in ghisa di opportuna
resistenza. Dimensioni interne 80x80x80.

Sommano cadauno
FOGNATURABIANCA

260.04.002.001
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

14,00

283,00
100,00

98,00

283,00
100,00
98,00

481,00

283,00

100,00
98,00

283,00
100,00
98,00

0,60
0,60

0,60

0,60
0,60
0,60

0,03

0,60

0,60
0,60

1,075
1,950

2,325

0,500
0,500
0,500

-1,000

0,575

1,450
1,825

436,245

8,51

3.712,45

129,870

25,00

3.246,75

291,945

23,40

6.831,51

481,000

26,10

12.554,10

14,000

750,00

10.500,00

A RIPORTARE

95.677,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE ESTERNE

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI L
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 95.677,36
OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m
Tratto 3-21 d.400 388,80 0,60 0,900
Tratto 13-22 d.315 25,00 0,60 0,900
Tratto 18-26 porz. d.315 4,50 0,60 0,900
Tratto 17-24 d.315 4,50 0,60 0,900
traversanti d.200 (*lung. =
6+6+6+7,5+8+28+6+2+15+7+5+14+8+8) 126,50 0,40 0,700
Sommano mc 263,732 8,51 2.244,36
Nr.35 |Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti la formazione di regolare letto
di posa delle tubazioni di spessore cm.10 e
coperture delle stesse fino a cm. 20 oltre la
generatrice superiore del tubo, compreso la
rimozione di qualsiasi materiale lapideo,
forniture del materiale di costipamento e
qualsiasi altro onere per dare lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
a detrarre tubazione 400 (*par.ug. = 0-1)
(*larg. = 0,2*0,2*3,14) -1,00 388,80 0,13
a detrarre tubazione 315 (*par.ug. = 0-1)
(*lung. = 25+3,5+3,5) (*larg. =
0,1575*0,1575*3,14) -1,00 32,00 0,08
a detrarre tubazione 200 (*par.ug. = 0-1) -1,00 126,50 0,01
Tratto 3-21 d.400 388,80 0,60 0,500
Tratto 13-22 d.315 25,00 0,60 0,500
Tratto 18-26 porz. d.315 4,50 0,60 0,500
Tratto 17-24 d.315 4,50 0,60 0,500
traversanti d.200 (*lung. =
6+6+6+7,5+8+28+6+2+15+7+5+14+8+8) 126,50 0,40 0,350
Sommano m3 90,181 25,00 2.254,53
Nr.36 [203.06.001.003
RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O
DI BUCHE eseguiti con mezzi meccanici: con
materiali aridi di cava, compresi nel prezzo,
Tratto 3-21 d.400 388,80 0,60 0,400
Tratto 13-22 d.315 25,00 0,60 0,400
Tratto 18-26 porz. d.315 4,50 0,60 0,400
Tratto 17-24 d.315 4,50 0,60 0,400
traversanti d.200 (*lung. =
6+6+6+7,5+8+28+6+2+15+7+5+14+8+8) 126,50 0,40 0,350
Sommano mc 119,182 23,40 2.788,86
Nr.37 |269.03.001.004
FOGNATURA IN PVC RIGIDO secondo
norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere
ed anello elastometrico SN8 con posta su
letto di sabbione e materiale sciolto con
spessore minimo 20 cm.l CLS d.400
(*lung. = 388,8+6+9) 403,80
Sommano m 403,800 74,30 30.002,34
Nr.38 |269.03.001.003
FOGNATURA IN PVC RIGIDO secondo
norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere
ed anello elastometrico SN8 con posta su
letto di sabbione e materiale sciolto con
spessore minimo 20 cm.| CLS d.315
Tratto 13-22 d.315 25,00
Tratto 18-26 porz. d.315 4,50
Tratto 17-24 d.315 4,50
Sommano m 34,000 50,50 1.717,00
A RIPORTARE 134.684,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pagina 7




STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE ESTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

134.684,45

Nr. 39

Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

Nr. 44

Nr. 45

Nr. 46

Nr. 47

220.01.005.000
TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 data entro
scavi, compreso letto di posa e rinfianco fino
a meta' diametro, con calcestruzzo C12/15:
d. mm 200

Sommano m

220.01.005.007

d. mm 200

(*lung. =

6+6+6+7,5+8+28+6+2+15+7+5+14+8+8)
Sommano m

226.01.002.005
POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P.
c.s. ma senza sifone: 60x60x60 cm

Sommano cad

213.02.001.001

MURATURA IN MATTONI PIENI spessore

25 cm o superiore (a due teste) in elevazione

: eseguita con malta di calce idraulica

(*lung. = (,85+,85+,6+,6)*,125%0,3)
Sommano mc

272.05.000.000
CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE
PERLITICA

Sommano

272.05.004.000
CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
Sommano

272.05.004.005
dim. 465x465, telaio dim. 580x580xh75 (75
kg) (s.m. = 20x20 cm)

Sommano cad

rif. 4
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in conglomerato cementizio,
munito di sifone a chiusura idraulica del tipo
"Pisa" compreso lo scavo di terreno di
quasiasi natura fino alla quota necessaria, la
formazione di platea di appoggio in
ccalcestruzzo Rck 150, il riempimento con
materiali aridi idonei e loro compattazione, la
fornitura e posa in opera mediante muratura
con malta cementizia di griglia in ghisa
sferoidale delle opportune dimensioni, classe
UNI -EN 124, ed ogni quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
40x40
(*par.ug. = 16+6)

Sommano n.

IMPIANTO APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO

260.04.002.001

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m

Via Pascarella

18,00

18,00

22,00

126,50

0,11

60,00

0,50

1,200

126,500

18,00 2.277,00

18,000

173,00 3.114,00

1,980

427,00 845,46

18,000

238,68 4.296,24

22,000

240,00 5.280,00

A RIPORTARE

150.497,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE ESTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

150.497,15

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

Nr. 51

Nr. 52

Nr. 53

Strada PRG (*lung. = 241+107+83)
Innesto via Gozzoli
Innesto via Benedetti
Sommano mc

Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti la formazione di regolare letto
di posa delle tubazioni di spessore cm.10 e
coperture delle stesse fino a cm. 20 oltre la
generatrice superiore del tubo, compreso la
rimozione di qualsiasi materiale lapideo,
forniture del materiale di costipamento e
qualsiasi altro onere per dare lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Via Pascarella
Strada PRG (*lung. = 241+107+83)
Innesto via Gozzoli
Innesto via Benedetti
a detrarre tubazione diam. 100 (*lung. =
60+241+107+2+2) (*larg. = 0,05*0,05*3,14)
(*H/peso = 0-1)

Sommano m3

264.03.002.001
RIEMPIMENTO buche o scavi stradali
eseguito c.s. ma: con inerti provenienti dalla
cernita del materiale escavato giacenti
nell'ambito del cantiere
Via Pascarella
Strada PRG (*lung. = 241+107+83)
Innesto via Gozzoli
Innesto via Benedetti

Sommano mc

065.01.001.003
TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN
545/2003, con rivestimento interno in malta di
cemento d'altoforno centrifugata, UNI 1SO
4179, con giunto elastico automatico a
bicchiere (UNI 9163), completo di guarnizione
in gomma elastomerica, elementi da 6 m,
salvo diversa indicazione, spessore ghisa in
mm = s: DN 100, 18,5 kg, c.s.
Via Pascarella
Strada PRG (*lung. = 241,107+83)
Innesto via Gozzoli
Innesto via Benedetti

Sommano m

156.02.011.009
VALVOLA A 2 VIE PN 10-16: d. 100
Via Pascarella
Sommano cad

065.02.001.005
SARACINESCA CON CORPO OVALE, PN
16, in ghisa sferoidale UNI 4544, cuneo in
ghisa rivestito con gomma elastomerica,
albero di manovra in acciaio inox al cromo
con madrevita in bronzo, protezione mediante
rivestimento in resina epossidica stabilizzata,
a flange PN 10 o 16 forate; norme UNI
10269-95, EN 1074.02, I1SO 7259-88: DN
100, 20,8 kg

Sommano cad

Rif. 9

7,00

431,00 0,50
2,00 0,50
2,00 0,50

60,00 0,50
431,00 0,50
2,00 0,50
2,00 0,50

412,00 0,01

60,00 0,50
431,00 0,50
2,00 0,50
2,00 0,50

60,00
324,11
2,00
2,00

1,200
1,200
1,200

0,350
0,350
0,350
0,350

-1,000

0,850
0,850
0,850
0,850

297,000

8,51

2.527,47

82,505

25,00

2.062,63

210,375

16,30

3.429,11

388,110

28,30

10.983,51

7,000

121,00

847,00

7,000

162,00

1.134,00

A RIPORTARE

171.480,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI OPERE ESTERNE

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTI

d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita ————
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale

RIPORTO 171.480,87

Rubinetto tipo Sicilia, costituito da manicotto
a saldatura elettrica DE=75 e saracinesca di
intercettazione in bronzo D=1", compreso
montaggio (Rif. 65.7.1.7 - 156.1.6.4)

7,00
Sommano cadauno 7,000 17,00 119,00

Nr.54 |271.04.001.006
POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS
senza sifone compreso letto di posa e
rinfianchi in cls Rck 20 di spessore minimo
10 cm; compreso calo con mezzi meccanici,
esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura: dim. interne 60x60xh60 cm, 210
kg

Sommano cad 7,000 100,44 703,08

Nr.55 ]213.02.001.001

MURATURA IN MATTONI PIENI spessore

25 cm o superiore (a due teste) in elevazione

: eseguita con malta di calce idraulica

(*lung. = (,6+,6+,85+,85)*,125*,6) 7,00 0,22
Sommano mc 1,540 427,00 657,58

Nr.56 |272.05.000.000
CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE
PERLITICA

Sommano

Nr. 57 |272.05.004.000
CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
Sommano

Nr.58 |272.05.004.005

dim. 465x465, telaio dim. 580x580xh75 (75
kg) (s.m. = 20x20 cm)

7,00
Sommano cad 7,000 238,68 1.670,76

OPERE STRADALI

Nr.59 [260.01.001.001
SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA,
compreso l'asportazione delle piante erbacee
ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei materiali di risulta alle
pubbliche discariche od aree indicate dalla
D.L. fino alla distanza di 20 km: per
profondita’ fino a 30 cm
Via Pascarella 193,00
Innesto Via Pascarella-via Vicarese 170,00
Strada di Prg-ciclabile-verde (*par.ug. =
2380+1325) 3.705,0
Sommano mq 4.068,000 2,79 11.349,72

Nr. 60 |260.03.002.001

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA

eseguito c.s. ma con carico, trasporto e

scarico alle pubbliche discariche o in aree

indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km:

fino ad una prof. di 1,50 m

Via Pascarella 193,00 0,400

Innesto Via Pascarella-via Vicarese 170,00 0,400

Strada di Prg-ciclabile (*par.ug. = 2000+165) | 2.165,0 0,400
Sommano mc 1.011,200 8,23 8.322,18

Nr.61 |361.01.001.001

A RIPORTARE 194.303,19
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI OPERE ESTERNE

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTI

d'ordine|  E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita =
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale

RIPORTO 194.303,19

SCARIFICAZIONE  SUPERFICIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA
eseguita con mezzi meccanici e manuali,
compreso il trasporto a rifiuto o in aree
indicate dalla Direzione dei lavori dei materiali
di risulta , fino alla distanza di 20 km: spinta
fino alla profondita' massima di 10 cm
Innesto via Pascarella con via Vicarese 220,00
Via Benedetti 504,00
Sommano mq 724,000 3,10 2.244,40

Nr.62 |264.05.001.001
PIANO DI POSA DEI RILEVATI, preparato
mediante compattazione con rulli idonei: fino
a far raggiungere al piano un valore della
densita’ non inferiore all'85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
compreso relativa certificazione
Via Pascarella 193,00
Innesto Via Pascarella-via Vicarese 170,00
Strada di Prg (*par.ug. = 2000+1165) 3.165,0
Sommano mq 3.528,000 0,69 2.434,32

Nr. 63 |030.01.001.006

N. T. IN FILO CONTINUO AGUGLIATO per

strato di separazione e/o con funzione

antipunzonante e di ripartizione, rotoli 100x5

m: peso a mq 0,500 kg

Via Pascarella 193,00

Innesto Via Pascarella-via Vicarese 170,00

Strada di Prg (*par.ug. = 2000+1165) 3.165,0
Sommano mq 3.528,000 2,55 8.996,40

Nr. 64 |264.05.002.001

FORNITURA di materiali Al, A2/4, A2/5

misura a volume in opera compattato: per la

formazione del rilevato stradale

Via Pascarella 193,00 0,500

Innesto Via Pascarella-via Vicarese 170,00 0,500

Strada di Prg (*par.ug. = 2000+1165) 3.165,0 0,500
Sommano mc 1.764,000 18,90 33.339,60

Nr. 65 |264.05.003.001
FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE
con materiale (escluso dal prezzo)
proveniente da cava o da scavi di
sbancamento, steso a strati non superiori a
30 cm, compattato con idonei rulli: fino al
raggiungimento della densita’ non inferiore
all'80% della densita’ massima della prova
AASHO modificata negli strati inferiori ed al
95% in quello superiore
Via Pascarella 193,00 0,500
Innesto Via Pascarella-via Vicarese 170,00 0,500
Strada di Prg (*par.ug. = 2000+1165) 3.165,0 0,500
Via Gozzoli 578,00 0,500
Sommano mc 2.053,000 3,53 7.247,09

Nr.66 [274.01.002.001

MASSICCIATA STRADALE dello spessore di
10-15 cm, di materiale steso con
motolivellatore, compreso rullatura con rullo
compattatore  vibrante:  eseguita  con
stabilizzato di cava pezzatura 0/50 (UNI
10006)

Via Pascarella 193,00 0,150
Innesto Via Pascarella-via Vicarese 170,00 0,150
Strada di Prg (*par.ug. = 2000+1165) 3.165,0 0,150

A RIPORTARE 248.565,00
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE ESTERNE

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI oo IMPORTI
d'ordine|  E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita =
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 248.565,00
Sommano mc 529,200 28,60 15.135,12
Nr. 67 |275.01.002.001
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in
conglomerato  bituminoso, steso  con
vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 0,80
kg/mq di emulsione bituminosa al 55%,
compresa rullatura con rullo vibrante: con
aggregato  pezzatura  0/20,  spessore
compresso 6 cm
Strada di Prg e via pascarella da riqualificare | 2.440,0
Pista ciclabile 1.053,0
Via Gozzoli 578,00
Sommano mq 4.071,000 17,01 69.247,71
Nr. 68 |275.01.002.002
per ogni cm in piu' od in meno alla voce
precedente
Strada di Prg e via pascarella da riqualificare | 2.440,0
Pista ciclabile 1.053,0
Via Gozzoli 578,00
Sommano mq 4.071,000 2,68 10.910,28
Nr.69 |275.01.003.001
TAPPETO DI USURA in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice, previa
mano d' attacco con emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,80 kg/mg compresa
rullatura: con aggregato pezzatura 0/5,
spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi
Via Gozzoli 578,00
Via Benedetti 504,00
Strada di Prg e via pascarella da riqualificare | 2.440,0
Sommano mq 3.522,000 7,23 25.464,06
Nr.70 |275.01.003.002
per ogni cm in piu' alla voce precedente
Via Gozzoli 578,00
Via Benedetti 504,00
Strada di Prg e via pascarella da riqualificare | 2.440,0
Sommano mq 3.522,000 3,25 11.446,50
Nr.71 ]279.02.002.001
ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la
fondazione di spessore 25 cm in cls Rck 15:
a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa
Via Pascarella 40,00
Strada di PRG (*par.ug. = 240+114+30) 384,00
Sommano m 424,000 21,20 8.988,80
Nr. 72 ]279.02.002.006
ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la
fondazione di spessore 25 cm in cls Rck 15:
a due petti 50x6/8x100 cm vibrata
Via Pascarella 40,00
Sommano m 40,000 35,50 1.420,00
Nr. 73 |279.04.002.001
CORDONATO  LISCIO  vibrocompresso
posato c.s. ma compreso fondazione in cls
Rck 25: diritto 8x25x100 cm
verde e Pista ciclabile (*par.ug. =
12+370+240) 622,00
Sommano m 622,000 21,60 13.435,20
Nr. 74 |279.04.002.003
CORDONATO  LISCIO  vibrocompresso
A RIPORTARE 404.612,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE ESTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

404.612,67

Nr. 75

Nr. 76

Nr. 77

Nr. 78

Nr. 79

posato c.s. ma compreso fondazione in cls

Rck 25: diritto 12x25x100 cm

Via Pascarella

Innesto Via Pascarella-via Vicarese

Strada di PRG (*par.ug. = 240+114+30)
Sommano m

Rif. 8
Fornitura e posa in opera di segnaletica
verticale in lamiera di alluminio 25/10,
dimensioni, tipologia di pellicola rifrangente e
colorazione conformi al codice della strada,
completa di staffe, bulloni, sostegni ad U, pali
zincati, plinti di fondazione e quant‘altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Innesto via Pascarella-via Vicarese
Strada di PRG
via Gozzoli
via Benedetti

Sommano cadauno

282.02.003.001
SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice
spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in
strisce continue o discontinue: di larghezza
12 cm
Innesto via Pascarella-via Vicarese
Strada di PRG (*par.ug. =
240+3+16+170+15+4+1,5+102+260+8,5+3,5
+5,5+12)

Sommano m

282.02.003.004
SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice
spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in
strisce continue o discontinue: di larghezza
superiore a 25 cm per scritte, frecce,
zebrature ecc.
Innesto via Pascarella-via Vicarese
Strada di PRG (*par.ug. =
1,3*18+1,8+1,3+2,2+,45+1,2+1+,4+,5+2,4+2,
2+1,7+,7+,4+1,3+1,1+1,3+1,5)

Sommano mq

Rif. 15
PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO
ARCHITETTONICO disattivato ad effetto
lavato a 300 kg di cemento, dello spessore di
10 cm con getto eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta previa
miscelazione in centrale di betonaggio di
coadiuvante  multifunzionale,  fibre in
prolipopilene vergine 100% ed opportuni
additivi predosati per conferire al calcestruzzo
caratteristiche sia architettoniche che di
durabilita, compreso tiro, pendenze,
spruzzatura del disattivante di superficie, e
successivo lavaggio con acqua a pressione,
eventuali tagli, disposizione di giunti di
dilatazione, e compreso ogni altro onere per
rendere I'opera eseguita a regola d'arte.
Marciapiedi

Sommano mq

rif. 14
Fornitura, stesa e costipamento di
conglomerato bituminoso per la formazione

25,00
90,00
384,00

2,00
7,00
1,00
2,00

170,00

841,00

25,00

44,85

31,00

499,000

28,00

13.972,00

12,000

130,00

1.560,00

1.011,000

0,42

424,62

69,850

3,95

275,91

31,000

50,00

1.550,00

A RIPORTARE

422.395,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE ESTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

422.395,20

Nr. 80

Nr. 81

Nr. 82

Nr. 83

dello strato d'usura, tappeto ( tipo C ), PER
LA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZALI E VIALI
CICLO-PEDONALI, avente granulometria di
mm 0-8 confezionato a caldo e composto da
aggregati durissimi ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume di idonea penetrazione e dosaggio in
conformita alle Norme Tecniche vigenti, dello
spessore compresso di mm 25, CON
AGGIUNTA DI OSSIDI DI FERRO PER
OTTENERE UNA COLORAZIONE ROSSA,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte.
Pista ciclabile

Sommano mq

OPERE VERDE

Rif. 16
fornitura di terreno vegetale e lavorazione a
renderlo atto alla semina compreso eventuale
diserbo

Sommano m3

632.01.001.001

SEMINAGIONE di miscuglio di semi su
terreno  da  coltivo, precedentemente
dissodato, livellato, sia piano che inclinato
liberato da piante od altro, con essenze ad
alto grado di germinabilita’ e purezza, con
certificazioni, compreso concimazioni: con
idroseminatrice e miscela di semi (60 g/mq)
addizionata con sostanze colloidali (60 g/mq),
torba pretriturata (80 g/mq) e fertilizzante
(150 g/mq)

Sommano mq

082.30.001.005
POPULUS NIGRA (pioppo VARIETa
ITALICA); (n); (1); (2); (3); (4): zolla, circ.
10-12 cm

Sommano cad

Rif. 10
Arbusti di varie essenze
Sommano n.

L'importo totale e pari a Euro 447.151,08
(diconsi Euro quattrocentoquarantasettemila
centocinquantuno/08)

1.053,0

908,00

908,00

0,300

1.053,000

12,00

12.636,00

272,400

16,00

4.358,40

908,000

1,96

1.779,68

6,000

19,30

115,80

419,000

14,00

5.866,00

A RIPORTARE

447.151,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE ESTERNE

RIEPILOGO

RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO 20.094,58 4,494%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3.479,09 0,778%
RETE TELECOM 15.031,61 3,362%
RETE ENEL 19.407,27 4,340%
FOGNATURA NERA 37.664,81 8,423%
FOGNATURA BIANCA 54.819,79 12,260%
IMPIANTO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 24.134,14 5,397%
OPERE STRADALI 260.399,91 58,235%
OPERE VERDE 12.119,88 2,710%
TOTALE 447.151,08
Pagina 15
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE ESTERNE

QUADRO ECONOMICO

Al

Ol

A2

A3
A4
A5

A6

LAVORI

IMPORTO LORDO DEI LAVORI

(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)

(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)

(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)

ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI

ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

RIBASSO CONTRATTUALE % di A3
AMMONTARE NETTO DEI LAVORI

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

447.151,08

447.151,08

447.151,08

447.151,08

447.151,08

447.151,08
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