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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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IL TECNICO




STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE INTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO

260.04.002.001
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m
collegamento verso via Benedetti

Sommano mc

Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti la formazione di regolare letto
di posa delle tubazioni di spessore cm.10 e
coperture delle stesse fino a cm. 20 oltre la
generatrice superiore del tubo, compreso la
rimozione di qualsiasi materiale lapideo,
forniture del materiale di costipamento e
qualsiasi altro onere per dare lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
collegamento verso via Benedetti
a detrarre (*par.ug. = 0-1) (*larg. =
0,09*0,09*3,14)

Sommano m3

264.03.002.001
RIEMPIMENTO buche o scavi stradali
eseguito c.s. ma: con inerti provenienti dalla
cernita del materiale escavato giacenti
nell'ambito del cantiere
collegamento verso via Benedetti

Sommano mc

Rif. 2
Forniture e posa in opera tubazione per linea
gas-metano in media pressione realizzata in
tubo in acciaio riverstito in polietilene con
caratteristiche conformi alle norme UNI
8488/9099. E' inoltre compresa la giunzione
mediante saldatura, la fasciatura
dell'accoppiamento con guaina
termorestringente, la fornitura e posa in
opera di eventuali pezzi speciali in acciaio ed
il collaudo in pressione della tubazione.
(D=3")
collegamento verso via Benedetti

Sommano m

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

260.04.002.001
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m
(*lung. = 295+25+3+110+37+33)

Sommano mc

Rif. 1

Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti la formazione di regolare letto
di posa delle tubazioni di spessore cm.10 e
coperture delle stesse fino a cm. 20 oltre la
generatrice superiore del tubo, compreso la
rimozione di qualsiasi materiale lapideo,
forniture del materiale di costipamento e

-1,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

503,00

0,40

0,40

0,03

0,40

0,40

0,800

0,400

0,400

0,600

11,200

8,51

95,31

4,550

25,00

113,75

5,600

16,30

91,28

35,000

34,00

1.190,00

120,720

8,51

1.027,33

A RIPORTARE

2.517,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE INTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.517,67

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

qualsiasi altro onere per dare lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
(*lung. = 295+25+3+110+37+33)
Volume della tubazione PVC a detrarre
(*par.ug. = 0-1) (*lung. =
295+25+3+110+37+33) (*larg. =
0,05*0,05*3,140)

Sommano m3

264.03.002.001
RIEMPIMENTO buche o scavi stradali
eseguito c.s. ma: con inerti provenienti dalla
cernita del materiale escavato giacenti
nell'ambito del cantiere
(*lung. = 295+25+3+110+37+33)

Sommano mc

220.01.006.004

TUBAZIONE IN P.v.C.

TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C

secondo norme UNI-EN 1329-1, con tubo a

bicchiere ed anello elastomerico c.s.: d. da

mm 100 a mm 110

(*par.ug. = 295+25+3+110+37+33)
Sommano m

213.02.001.001

MURATURA IN MATTONI PIENI spessore

25 cm o superiore (a due teste) in elevazione

. eseguita con malta di calce idraulica

(*lung. = ((0,4+2)+(0,65%2))*0,125*0,2)
Sommano mc

272.05.002.001

CHIUSINO classe B resistenza 125 kN
murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo Rck 20 (sezione
minima = s.m.): d. 245, telaio 400x400xh25
(16 kg) (s.m. = 10x10 cm)

Sommano cad

Rif. 3

Esecuzione plinto di fondazione per palo
compreso lo scavo con tutti gli oneri relativi
l'alloggiamento del palo, compreso tubo di
cemento F=25/30 cm. per la fornitura e posa
in opera entro il blocco di cls di spezzoni di
tubolare in pvc per il passaggio di cavi, il
riempimento eventuale dello scavo con
materiale idoneo.

Sommano cadauno

008.01.001.007
CALCESTRUZZO per getti non armati: Rck
15:S3
(*lung. = 295+25+3+110+37+33)
Sommano mc

Rif. 11

Fornitura e posa in opera di lampione con
armatura stradale  PHILIPS [RIDIUM e
lampada a LED (potenza apparecchio 82W)
da collocare su palo conico h=ml.4,50
(altezza dell'armatura ml.4.00) in acciao
zincato verniciato a polveri colore grigio
piombo, Alimentazione 230V/50Hz Conforme

-1,00

503,00

31,00

31,00

31,00

503,00

503,00

503,00

0,09

503,00

0,40

0,01

0,40

0,20

0,300

0,300

0,050

55,330

25,00

1.383,25

60,360

16,30

983,87

503,000

9,19

4.622,57

2,790

427,00

1.191,33

31,000

56,40

1.748,40

31,000

170,00

5.270,00

5,030

107,00

538,21

A RIPORTARE

18.255,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE INTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

18.255,30

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

alle norme UNI EN-40 UNI EN 13201 - 2/04
UNI EN 11248/12. Protezione con |P66
Classe di isolamento || compreso fornitura e
posa dei cavi nel rispetto della normativa
vigente.

Sommano cadauno

Rif.12

Fornitura e posa in opera di lampione da
parcheggio o verde con corpo illuminante in
testa palo, marca PHILIPS modello Town
Guide Performer BDP102 PCC
1xECO50/840 DW e lampada LED (potenza
38W), da collocare su palo h=ml.4,50
(altezza dell'armatura ml.4,00) verniciato a
polveri colore grigio piombo, Alimentazione
230V/50Hz Conforme alle norme UNI EN-40
UNI EN 13201 - 2/04 UNI EN 11248/12.
Protezione con IP66 Classe di isolamento I
compreso fornitura e posa dei cavi nel
rispetto della normativa vigente.

Sommano cadauno
RETE TELECOM

260.04.002.001

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma

con carico, trasporto e scarico alle pubbliche

discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad

una prof. di 1,50 m

D=125 (*lung. = 2,35+2,35)

D=63 (*lung. = 32+109+37+14+31+72)
Sommano mc

Rif. 1

Riempimento parziale degli scavi con sabbia,

comprendenti la formazione di regolare letto

di posa delle tubazioni di spessore cm.10 e

coperture delle stesse fino a cm. 20 oltre la

generatrice superiore del tubo, compreso la

rimozione di qualsiasi materiale lapideo,

forniture del materiale di costipamento e

qualsiasi altro onere per dare lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

D=125

D=63 (*lung. = 32+109+37+14+31+72)

a detrarre tubazione diam. 125 (*larg. =

0,0625*0,0625*3,14) (*H/peso = 0-1)

a detrarre tubazione diam. 63 (*lung. =

32+109+37+37+14+14+31+72) (*larg. =

0,0625*0,0625*3,14) (*H/peso = 0-1)
Sommano m3

264.03.002.001

RIEMPIMENTO buche o scavi stradali

eseguito c.s. ma: con inerti provenienti dalla

cernita del materiale escavato giacenti

nell'ambito del cantiere

D=125

D=63 (*lung. = 32+109+37+14+31+72)
Sommano mc

294.01.001.001
TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a
doppia parete esterna corrugata ed interna

26,00

5,00

4,70
295,00

4,70
295,00

4,70

346,00

4,70
295,00

0,40
0,40

0,40
0,40

0,01

0,01

0,40
0,40

1,000
1,000

0,400
0,400

-1,000

-1,000

0,600
0,600

26,000

1.800,00

46.800,00

5,000

1.800,00

9.000,00

119,880

8,51

1.020,18

44,445

25,00

1.111,13

71,928

16,30

1.172,43

A RIPORTARE

77.359,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE INTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

77.359,04

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

liscia; in barre da 6 m compreso giunti, letto
di posa, rinfianchi e strato superiore
all'estradosso tutti in sabbia con spessore
non inferiore a 10 cm: con d. 125 mm
D=125

Sommano m

294.02.001.001
TUBAZIONE IN POLIPROPILENE corrugata,
in rotoli da 25 m, compreso giunti, letto di
posa, rinfianchi e strato  superiore
all'estradosso tutti in sabbia con spessore
non inferiore a 10 cm: con d. 63 mm
D=63 (*lung. =
32+109+37+37+14+14+31+72)

Sommano m

226.01.002.002
POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P.
c.s. ma senza sifone: 40x40x38 cm

Sommano cad

213.02.001.001

MURATURA IN MATTONI PIENI spessore

25 cm o superiore (a due teste) in elevazione

: eseguita con malta di calce idraulica

(*larg. = (0,65+0,65+,4+,4)*,125*,65)
Sommano mc

272.05.000.000
CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE
PERLITICA

Sommano

272.05.004.000
CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
Sommano

272.05.004.004
dim. 370x370, telaio dim. 500x500xh75 (49
kg) (s.m. = 15x15 cm)

Sommano cad
RETE ENEL

260.04.002.001

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma

con carico, trasporto e scarico alle pubbliche

discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad

una prof. di 1,50 m

diam.125 (*lung. = 3,4+2,5+4+34+43+2,2)

diam. 100 (*lung. = 29+61+71+26+4,5)
Sommano mc

Rif. 1

Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti la formazione di regolare letto
di posa delle tubazioni di spessore cm.10 e
coperture delle stesse fino a cm. 20 oltre la
generatrice superiore del tubo, compreso la
rimozione di qualsiasi materiale lapideo,
forniture del materiale di costipamento e
qualsiasi altro onere per dare lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

diam.125 (*lung. = 3,4+2,5+4+34+43+2,2)

2,00

13,00

13,00

13,00

2,35

346,00

89,10
191,50

89,10

0,17

0,40
0,40

0,40

0,900
0,900

0,250

4,700

7,99 37,55

346,000

5,17 1.788,82

13,000

90,00 1.170,00

2,210

427,00 943,67

13,000

149,94 1.949,22

101,016

8,51 859,65

A RIPORTARE

84.107,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE INTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

84.107,95

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

Nr. 35

diam. 100 (*lung. = 29+61+71+26+4,5)
A detrarre tubo diam. 125 (*lung. =
3,4+3,4+2,5+2 5+4+4+34+43+2,2+2,2+2,2)
(*larg. = 0,0625*0,0625*3,14) (*H/peso = 0-1)
A detrarre tubo diam. 100 (*lung. =
29+61+71+26+4,5) (*larg. = 0,05*0,05*3,14)
(*H/peso = 0-1)

Sommano m3

264.03.002.001

RIEMPIMENTO buche o scavi stradali

eseguito c.s. ma: con inerti provenienti dalla

cernita del materiale escavato giacenti

nell'ambito del cantiere

diam.125 (*lung. = 3,4+2,5+4+34+43+2,2)

diam. 100 (*lung. = 29+61+71+26+4,5)
Sommano mc

294.01.001.001

TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a

doppia parete esterna corrugata ed interna

liscia; in barre da 6 m compreso giunti, letto

di posa, rinfianchi e strato superiore

all'estradosso tutti in sabbia con spessore

non inferiore a 10 cm: con d. 125 mm

(*lung. =

3,4+3,4+2,5+2 5+4+4+34+43+2,2+2,2+2,2)
Sommano m

220.01.006.004
TUBAZIONE IN P.vV.C.
TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C
secondo norme UNI-EN 1329-1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico c.s.: d. da
mm 100 a mm 110
A detrarre tubo diam. 100 (*lung. =
29+61+71+26+4,5)

Sommano m

226.01.002.004
POZZETTO PREFABBRICATO IN C.AP.
c.s. ma senza sifone: 50x50x48 cm

Sommano cad

213.02.001.001

MURATURA IN MATTONI PIENI spessore

25 cm o superiore (a due teste) in elevazione

: eseguita con malta di calce idraulica

(*lung. = (0,75+0,75+,5+,5)*0,125*,4)
Sommano mc

272.05.000.000
CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE
PERLITICA

Sommano

272.05.004.000
CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
Sommano

272.05.004.005
dim. 465x465, telaio dim. 580x580xh75 (75
kg) (s.m. = 20x20 cm)

Sommano cad

Rif. 18
Fornitura e posa in opera di armadietti

8,00

8,00

191,50

103,40

191,50

89,10
191,50

103,40

191,50

0,13

0,40

0,01

0,01

0,40
0,40

0,250

-1,000

-1,000

0,650
0,650

25,111

25,00

627,78

72,956

16,30

1.189,18

103,400

7,99

826,17

191,500

9,19

1.759,89

8,000

141,00

1.128,00

1,040

427,00

444,08

8,000

238,68

1.909,44

A RIPORTARE

91.992,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE INTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

91.992,49

Nr. 36

Nr. 37

Nr. 38

Nr. 39

Nr. 40

stradali B.T. di fornitura Enel per
allacciamenti elettrici, compreso opere di
scavo, rinterro, opere elettriche e quant‘altro
secondo le specifiche Enel.

Sommano cadauno

FOGNATURANERA

260.04.002.001

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma

con carico, trasporto e scarico alle pubbliche

discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad

una prof. di 1,50 m

Tratto 16-10 porzione (*H/peso = (1,5+1,8)/2)
Sommano mc

Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti la formazione di regolare letto
di posa delle tubazioni di spessore cm.10 e
coperture delle stesse fino a cm. 20 oltre la
generatrice superiore del tubo, compreso la
rimozione di qualsiasi materiale lapideo,
forniture del materiale di costipamento e
qualsiasi altro onere per dare lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Tratto16-10 porzione
a detrarre tubazione diam. 200 (*larg. =
0,1*0,1*3,14) (*H/peso = 0-1)

Sommano m3

203.06.001.003
RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O
DI BUCHE eseguiti con mezzi meccanici: con
materiali aridi di cava, compresi nel prezzo,
Tratto 16-10 porzione (*H/peso =
(1,30+1,8)/2-0,5)

Sommano mc

269.03.001.001
FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo
norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere
ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
sabbione e materiale sciolto con sp. minimo
20 cm: d. 200 mm
Tratto 16-10 porzione

Sommano m

Rif. 7

Realizzazione di pozzetto in mattoni a due
teste o in getto di cls o prefabbricato in cls
compreso magrone di sottofondazione,
formazione di base in conglomerato
cementizio Rck150, raccordo al mezzo tubo
opportunamente predisposto, altezza
variabile, completo di chiusino in ghisa
sferoidale, classe D400 UNI-EN 124 con
passo d'uomo di cm. 60, murato con malta
cementizia, compreso lo scavo fino alla quota
necessaria ed il rinterro con idonei materiali
aridi e loro compattazione, completo di
lastrone e chiusino in ghisa di opportuna
resistenza. Dimensioni interne 80x80x80.

Sommano cadauno

FOGNATURABIANCA

1,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

0,60

0,60

0,03

0,60

1,650

0,500

-1,000

1,050

4,000

1.000,00

4.000,00

33,660

8,51

286,45

9,180

25,00

229,50

21,420

23,40

501,23

34,000

26,10

887,40

1,000

750,00

750,00

A RIPORTARE

98.647,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE INTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

98.647,07

Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

Nr. 44

260.04.002.001

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma
con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad
una prof. di 1,50 m

Intubamento via Pascarella d.400

Tratto 23-22 porzione d.315

Tratto 25-17 porzione d.315

Tratto 18-27 porzione d.315

Strada di prg traversanti d.200 (*lung. =
1+1,1+1,3+1,4+1,6+1,8+2+2,2+2+9+8+5,4+7
5)

parcheggio 5a traversanti d.200 (*lung.
19+9+3,5+3,5)

parcheggio 5b traversanti d.200 (*lung.
2+2+5+5+2,5+2,5+3,2+6)

Sommano mc

Rif. 1

Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti la formazione di regolare letto
di posa delle tubazioni di spessore cm.10 e
coperture delle stesse fino a cm. 20 oltre la
generatrice superiore del tubo, compreso la
rimozione di qualsiasi materiale lapideo,
forniture del materiale di costipamento e
gualsiasi altro onere per dare lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Intubamento via Pascarella d.400

Tratto 23-22 porzione d.315

Tratto 25-17 porzione d.315

Tratto 18-27 porzione d.315

Strada di prg traversanti d.200 (*lung. =
1+1,1+1,3+1,4+1,6+1,8+2+2,2+2+9+8+5,4+7
5)

parcheggio 5a traversanti d.200 (*lung. =
19+9+3,5+3,5)

parcheggio 5b traversanti d.200 (*lung.
2+2+5+5+2,5+2 5+3,2+6)

a detrarre tubazione 400 (*par.ug. = 0-1)
(*larg. = 0,2*0,2*3,14)

a detrarre tubazione 315 (*par.ug. = 0-1)
(*lung. = 29+38,5+29,4) (*larg. =
0,1575*0,1575*3,14)

a detrarre tubazione 200 (*par.ug. = 0-1)
(*lung. = 44,3+35+28,2)

Sommano m3

203.06.001.003

RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O
DI BUCHE eseguiti con mezzi meccanici: con
materiali aridi di cava, compresi nel prezzo,
Intubamento via Pascarella d.400

Tratto 23-22 porzione d.315

Tratto 25-17 porzione d.315

Tratto 18-27 porzione d.315

Strada di prg traversanti d.200 (*lung. =
1+1,1+1,3+1,4+1,6+1,8+2+2,2+2+9+8+5,4+7
5)

parcheggio 5a traversanti d.200 (*lung.
19+9+3,5+3,5)

parcheggio 5b traversanti d.200 (*lung.
2+2+5+5+2,5+2,5+3,2+6)

Sommano mc

269.03.001.004

FOGNATURA IN PVC RIGIDO secondo

-1,00

-1,00

-1,00

62,00
29,00
38,50
29,40
44,30
35,00

28,20

62,00
29,00
38,50
29,40
44,30
35,00
28,20

62,00

96,90

107,50

62,00
29,00
38,50
29,40
44,30
35,00

28,20

0,60
0,60
0,60
0,60
0,40
0,40

0,40

0,60
0,60
0,60
0,60
0,40
0,40
0,40

0,13

0,08

0,01

0,60
0,60
0,60
0,60
0,40
0,40

0,40

0,900
0,900
0,900
0,900
0,700
0,700

0,700

0,500
0,500
0,500
0,500
0,350
0,350

0,350

0,400
0,400
0,400
0,400
0,350
0,350

0,350

115,906

8,51

986,36

45,833

25,00

1.145,83

53,186

23,40

1.244,55

A RIPORTARE

102.023,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE INTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

102.023,81

Nr. 45

Nr. 46

Nr. 47

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

Nr. 51

Nr. 52

Nr. 53

norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere
ed anello elastometrico SN8 con posta su
letto di sabbione e materiale sciolto con
spessore minimo 20 cm.| CLS d.400
Intubamento via Pascarella d.400

Sommano m

269.03.001.003
FOGNATURA IN PVC RIGIDO secondo
norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere
ed anello elastometrico SN8 con posta su
letto di sabbione e materiale sciolto con
spessore minimo 20 cm.| CLS d.315
Tratto 23-22 porzione d.315
Tratto 25-17 porzione d.315
Tratto 18-27 porzione d.315

Sommano m

220.01.005.000
TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 data entro
scavi, compreso letto di posa e rinfianco fino
a meta' diametro, con calcestruzzo C12/15:
d. mm 200

Sommano m

220.01.005.007

d. mm 200

Strada di prg traversanti d.200 (*lung. =
1+1,1+1,3+1,4+1,6+1,8+2+2,2+2+9+8+5,4+7
5)

parcheggio 5a traversanti d.200 (*lung.
19+9+3,5+3,5)

parcheggio 5b traversanti d.200 (*lung.
2+2+5+5+2,5+2,5+3,2+6)

Sommano m

226.01.002.005
POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P.
c.s. ma senza sifone: 60x60x60 cm

Sommano cad

213.02.001.001

MURATURA IN MATTONI PIENI spessore

25 cm o superiore (a due teste) in elevazione

: eseguita con malta di calce idraulica

(*lung. = (,85+,85+,6+,6)*,125*0,3)
Sommano mc

272.05.000.000
CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE
PERLITICA

Sommano

272.05.004.000
CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
Sommano

272.05.004.005
dim. 465x465, telaio dim. 580x580xh75 (75
kg) (s.m. = 20x20 cm)

Sommano cad

rif. 4

Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in conglomerato cementizio,
munito di sifone a chiusura idraulica del tipo
"Pisa" compreso lo scavo di terreno di

7,00

7,00

62,00

29,00
38,50
29,40

44,30
35,00

28,20

0,11

62,000

74,30

4.606,60

96,900

50,50

4.893,45

107,500

18,00

1.935,00

7,000

173,00

1.211,00

0,770

427,00

328,79

7,000

238,68

1.670,76

A RIPORTARE

116.669,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI OPERE INTERNE

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTI

d'ordine|  E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita =
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale

RIPORTO 116.669,41

quasiasi natura fino alla quota necessaria, la
formazione di platea di appoggio in
ccalcestruzzo Rck 150, il riempimento con
materiali aridi idonei e loro compattazione, la
fornitura e posa in opera mediante muratura
con malta cementizia di griglia in ghisa
sferoidale delle opportune dimensioni, classe
UNI -EN 124, ed ogni quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
40x40

Sommano n. 27,000 240,00 6.480,00

IMPIANTO APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO

Nr.54 |260.04.002.001

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma

con carico, trasporto e scarico alle pubbliche

discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad

una prof. di 1,50 m

Innesto via Gozzoli 35,00 0,50 1,200

Innesto via Benedetti 44,00 0,50 1,200
Sommano mc 47,400 8,51 403,37

Nr.55 |Rif. 1
Riempimento parziale degli scavi con sabbia,
comprendenti la formazione di regolare letto
di posa delle tubazioni di spessore cm.10 e
coperture delle stesse fino a cm. 20 oltre la
generatrice superiore del tubo, compreso la
rimozione di qualsiasi materiale lapideo,
forniture del materiale di costipamento e
qualsiasi altro onere per dare lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Innesto via Gozzoli 35,00 0,50 0,350
Innesto via Benedetti 44,00 0,50 0,350
a detrarre tubazione diam. 100 (*lung. =
35+44) (*larg. = 0,05%0,05*3,14) (*H/peso =
0-1) 79,00 0,01 -1,000
Sommano m3 13,035 25,00 325,88

Nr. 56 |264.03.002.001

RIEMPIMENTO buche o scavi stradali

eseguito c.s. ma: con inerti provenienti dalla

cernita del materiale escavato giacenti

nell'ambito del cantiere

Innesto via Gozzoli 35,00 0,50 0,850

Innesto via Benedetti 44,00 0,50 0,850
Sommano mc 33,575 16,30 547,27

Nr.57 ]065.01.001.003
TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN
545/2003, con rivestimento interno in malta di
cemento d'altoforno centrifugata, UNI 1SO
4179, con giunto elastico automatico a
bicchiere (UNI 9163), completo di guarnizione
in gomma elastomerica, elementi da 6 m,
salvo diversa indicazione, spessore ghisa in
mm =s: DN 100, 18,5 kg, c.s.
Innesto via Gozzoli 35,00
Innesto via Benedetti 44,00
Sommano m 79,000 28,30 2.235,70

OPERE STRADALI

Nr.58 [260.01.001.001
SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA,

A RIPORTARE 126.661,63
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE INTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

126.661,63

Nr. 59

Nr. 60

Nr. 61

Nr. 62

Nr. 63

compreso l'asportazione delle piante erbacee
ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto  fusto, compreso
l'allontanamento dei materiali di risulta alle
pubbliche discariche od aree indicate dalla
D.L. fino alla distanza di 20 km: per
profondita’ fino a 30 cm
(*par.ug. = 2065+2250) (*larg. =
2065+2250+63+31)

Sommano mq

260.03.002.001
SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA
eseguito c.s. ma con carico, trasporto e
scarico alle pubbliche discariche o in aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km:
fino ad una prof. di 1,50 m
Via Pascarella
Strada di Prg e prcheggi (*par.ug. =
2065+1420+63+31)

Sommano mc

264.05.001.001
PIANO DI POSA DEI RILEVATI, preparato
mediante compattazione con rulli idonei: fino
a far raggiungere al piano un valore della
densita’ non inferiore all'85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
compreso relativa certificazione
Via Pascarella
Strada di Prg e prcheggi (*par.ug. =
2065+1420+63+31)

Sommano mq

030.01.001.006
N. T. IN FILO CONTINUO AGUGLIATO per
strato di separazione e/o con funzione
antipunzonante e di ripartizione, rotoli 100x5
m: peso a mq 0,500 kg
Via Pascarella
Strada di Prg e prcheggi (*par.ug. =
2065+1420+63+31)

Sommano mq

264.05.002.001
FORNITURA di materiali Al, A2/4, A2/5
misura a volume in opera compattato: per la
formazione del rilevato stradale
Via Pascarella
Strada di Prg e prcheggi (*par.ug. =
2065+1420+63+31)

Sommano mc

264.05.003.001
FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE
con materiale (escluso dal prezzo)
proveniente da cava o da scavi di
sbancamento, steso a strati non superiori a
30 cm, compattato con idonei rulli: fino al
raggiungimento della densita’ non inferiore
all'80% della densita’ massima della prova
AASHO maodificata negli strati inferiori ed al
95% in quello superiore
Via Pascarella
Strada di Prg e prcheggi (*par.ug. =
2065+1420+63+31)

Sommano mc

115,00

3.579,0

115,00

3.579,0

115,00

3.579,0

115,00

3.579,0

115,00

3.579,0

4.409,00

0,400

0,400

0,500

0,500

0,500

0,500

4.409,000

2,79 12.301,11

1.477,600

8,23 12.160,65

3.694,000

0,69 2.548,86

3.694,000

2,55 9.419,70

1.847,000

18,90 34.908,30

1.847,000

3,53 6.519,91

A RIPORTARE

204.520,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI OPERE INTERNE

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI L
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 204.520,16
Nr. 64 |274.01.002.001
MASSICCIATA STRADALE dello spessore di
10-15 cm, di materiale steso con
motolivellatore, compreso rullatura con rullo
compattatore  vibrante:  eseguita  con
stabilizzato di cava pezzatura 0/50 (UNI
10006)
Via Pascarella 115,00 0,150
Strada di Prg e prcheggi (*par.ug. =
2065+1420+63+31) 3.579,0 0,150
Sommano mc 554,100 28,60 15.847,26
Nr. 65 |275.01.002.001
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in
conglomerato  bituminoso, steso  con
vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 0,80
kg/mq di emulsione bituminosa al 55%,
compresa rullatura con rullo vibrante: con
aggregato  pezzatura  0/20,  spessore
compresso 6 cm
subcomparto 5a 701,00
subcomparto 5b 593,00
ciclabile 170,00
Sommano mq 1.464,000 17,01 24.902,64
Nr. 66 |275.01.002.002
per ogni cm in piu' od in meno alla voce
precedente
subcomparto 5a 701,00
subcomparto 5b 593,00
ciclabile 170,00
Sommano mq 1.464,000 2,68 3.923,52
Nr. 67 |275.01.003.001
TAPPETO DI USURA in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice, previa
mano d' attacco con emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,80 kg/mg compresa
rullatura: con aggregato pezzatura 0/5,
spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi
subcomparto 5a 701,00
subcomparto 5b 593,00
Sommano mq 1.294,000 7,23 9.355,62
Nr. 68 |275.01.003.002
per ogni cm in piu' alla voce precedente
subcomparto 5a 701,00
subcomparto 5b 593,00
Sommano mq 1.294,000 3,25 4.205,50
Nr. 69 |279.02.002.001
ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la
fondazione di spessore 25 cm in cls Rck 15:
a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa
Via Pascarella 53,00
subcomparto 5a 285,00
subcomparto 5b (*par.ug. =
53+85+49+152-8) 331,00
Sommano m 669,000 21,20 14.182,80
Nr. 70 |279.02.002.006
ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la
fondazione di spessore 25 cm in cls Rck 15:
a due petti 50x6/8x100 cm vibrata
parcheggio subcomparto 5a 18,00
parcheggio subcomparto 5b e ingresso lotto
7 (*par.ug. = 22,5+8) 30,50
A RIPORTARE 276.937,50
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE INTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

276.937,50

Nr. 71

Nr. 72

Nr. 73

Nr. 74

Nr. 75

Nr. 76

Sommano m

279.04.002.001
CORDONATO  LISCIO  vibrocompresso
posato c.s. ma compreso fondazione in cls
Rck 25: diritto 8x25x100 cm
Parcheggio/Verde subcomparto 5a (*par.ug.
=40+56+1,6)
subcomparto 5a (*par.ug. = 17+32,5+4+62)
subcomparto 5b (*par.ug. =
56+35+20,5+27+1,5+1,5+10)

Sommano m

279.04.002.003

CORDONATO  LISCIO  vibrocompresso

posato c.s. ma compreso fondazione in cls

Rck 25: diritto 12x25x100 cm

Via Pascarella

subcomparto 5a (*par.ug. = 206+45+4+34)

subcomparto 5b (*par.ug. = 53+85+49+152)
Sommano m

Rif. 8

Fornitura e posa in opera di segnaletica
verticale in lamiera di alluminio 25/10,
dimensioni, tipologia di pellicola rifrangente e
colorazione conformi al codice della strada,
completa di staffe, bulloni, sostegni ad U, pali
zincati, plinti di fondazione e quant‘altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

Sommano cadauno

282.02.003.001

SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice

spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in

strisce continue o discontinue: di larghezza

12 cm

via Pascarella

subcomparto 5a (*par.ug. = 260+9+9+2+4,9)

subcomparto 5b (*par.ug. =

54+10+2,5+87+8+22,5+45+3+2+3,4+3)
Sommano m

282.02.003.004

SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice

spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in

strisce continue o discontinue: di larghezza

superiore a 25 cm per scritte, frecce,

zebrature ecc.

subcomparto 5a (*par.ug. =

1,3+1,3+18,4+1,4)

subcomparto 5b (*par.ug. =

1,7+2,4+2+1,3+,1+,4+1,3+4+4+1,3+2,7+5)
Sommano mq

Rif. 15

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO
ARCHITETTONICO disattivato ad effetto
lavato a 300 kg di cemento, dello spessore di
10 cm con getto eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta previa
miscelazione in centrale di betonaggio di
coadiuvante multifunzionale, fibre in
prolipopilene vergine 100% ed opportuni
additivi predosati per conferire al calcestruzzo
caratteristiche sia architettoniche che di

97,60
115,50

151,50

53,00
289,00
339,00

11,00

53,00
284,90

240,40

22,40

26,20

48,500

35,50

1.721,75

364,600

21,60

7.875,36

681,000

28,00

19.068,00

11,000

130,00

1.430,00

578,300

0,42

242,89

48,600

3,95

191,97

A RIPORTARE

307.467,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE INTERNE

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

307.467,47

durabilita, compreso tiro,

eventuali tagli, disposizione di

subcomparto 5a
subcomparto 5b

Nr. 77 |rif. 14

aregola d'arte.
Pista ciclabile

Nr. 78 |rif.22

dimensioni cm.40x40x4,

d'arte.

OPERE VERDE

Nr. 79 |Rif. 16

diserbo
(*larg. = 400+615+256+127+57)

Nr.80 |632.01.001.001

(150 g/mq)

Nr.81 |082.30.001.005
POPULUS NIGRA  (pioppo

Fornitura, stesa e costipamento
conglomerato bituminoso per la formazione
dello strato d'usura, tappeto ( tipo C ), PER
LA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZALI E VIALI
CICLO-PEDONALLI, avente granulometria di
mm 0-8 confezionato a caldo e composto da
aggregati durissimi ottenuti
frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume di idonea penetrazione e dosaggio in
conformita alle Norme Tecniche vigenti, dello
spessore compresso di mm 25,
AGGIUNTA DI OsSSIDI DI FERRO PER
OTTENERE UNA COLORAZIONE ROSSA,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito

Realizzazione di  pavimentazione
parcheggio inerbito da posare su massicciata
precedentemente computata, composta da
letto di sabbia di livellamento spessore cm.2,
e soprastante fornitura e posa di elementi
alveolati colore verde tipo GREEN PARKING
compreso
riempimento degli alveoli con terriccio pronto
per la semina computata a parte, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito a regola

SEMINAGIONE di miscuglio di semi
terreno da  coltivo, precedentemente
dissodato, livellato, sia piano che inclinato
liberato da piante od altro, con essenze ad
alto grado di germinabilita’ e purezza, con
certificazioni, compreso concimazioni: con
idroseminatrice e miscela di semi (60 g/mq)
addizionata con sostanze colloidali (60 g/mq),
torba pretriturata (80 g/mq) e fertilizzante

(*larg. = 400+615+256+127+57+400)
Sommano mq

pendenze,
spruzzatura del disattivante di superficie,
successivo lavaggio con acqua a pressione,

e

di

dilatazione, e compreso ogni altro onere per
rendere I'opera eseguita a regola d'arte.

Sommano mq

di

per

CON

Sommano mq

per

Sommano mq

fornitura di terreno vegetale e lavorazione a
renderlo atto alla semina compreso eventuale

Sommano m3

Su

VARIETa

444,00
277,00

170,00

1.455,00

1.855,00

0,300

721,000

50,00

36.050,00

170,000

12,00

2.040,00

431,000

25,00

10.775,00

436,500

16,00

6.984,00

1.855,000

1,96

3.635,80

A RIPORTARE

366.952,27
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE INTERNE

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

366.952,27

Nr. 82

Nr. 83

Nr. 84

Nr. 85

Nr. 86

Nr. 87

Nr. 88

Nr. 89

ITALICA); (n); (1); (2); (3); (4): zolla, circ.
10-12 cm
Sommano cad

Rif. 10
Arbusti di varie essenze
Sommano n.

082.01.006.006
ACER PLATANOIDES (acero riccio); (i); (1);
(2); (3): zolla, circ. 12-14 cm

Sommano cad

082.28.008.009

PRUNUS CERASIFERA (mirabolano); (1);

(2); (3); (4); (i): zolla, h 2,00-2,50 m
Sommano cad

082.10.012.008

QUERCUS ROBUR (farnia); (i); (1); (2); (4);

(*e); (*s); (*p); (*f): zolla, circ. 16-18 cm
Sommano cad

Rif. 20

Fornitura e posa in opera di panchina per

zona pedonale in ghisa e legno di iroko

modello "Tivoli" di Tecnolegno o simili
Sommano n.

Rif. 21
Fornitura e posa di cestini per rifiuti modello
"Vienna" o simili

Sommano n.

Rif.19

Fornitura e posa in opera di carteli a

prevenzione di comportamenti non rispettosi

per le aree a verde e I'ambiente in generale
Sommano n.

RIF.23
CRATAEGUS AXYACANTA (biancospino):
zolla, circ. 16-18 cm

Sommano cad

L'importo totale e pari a Euro 371.101,67
(diconsi Euro trecentosettantunomila
centouno/67)

6,000

19,30

115,80

6,000

14,00

84,00

6,000

56,10

336,60

10,000

36,30

363,00

2,000

100,00

200,00

5,000

500,00

2.500,00

3,000

50,00

150,00

2,000

100,00

200,00

2,000

100,00

200,00

A RIPORTARE

371.101,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE INTERNE

RIEPILOGO
RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO 1.490,34 0,402%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 72.564,96 19,554%
RETE TELECOM 9.193,00 2,477%
RETE ENEL 12.744,19 3,434%
FOGNATURA NERA 2.654,58 0,715%
FOGNATURA BIANCA 24.502,34 6,603%
IMPIANTO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 3.512,22 0,946%
OPERE STRADALI 229.670,84 61,889%
OPERE VERDE 14.769,20 3,980%
TOTALE 371.101,67
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

OPERE INTERNE

QUADRO ECONOMICO

Al

Ol

A2

A3
A4
A5

A6

LAVORI

IMPORTO LORDO DEI LAVORI

(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)

(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)

(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)

ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI

ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

RIBASSO CONTRATTUALE % di A3
AMMONTARE NETTO DEI LAVORI

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

371.101,67

371.101,67

371.101,67

371.101,67

371.101,67

371.101,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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