



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO: *Servizio manutenzioni e facility*

N. Reg. Gen. 265 del 08/03/2024

OGGETTO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIARI IN VARI AMBITI DEL TERRITORIO, REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DI CAMPO - AGGIUDICAZIONE EFFICACE
----------------	--

Premesso che:

- ➔ Con deliberazione di Giunta comunale n. 321 del 21/12/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo dell'opera pari a € 635.000,00;

- ➔ Con determinazione dirigenziale n. 96 del 25/01/2024 è stato rimodulato il progetto, suddividendolo fra i lavori che costituiranno la Fase A), oggetto di aggiudicazione, e la Fase B), che costituirà un'estensione contrattuale da finanziare in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a), sulla base dei seguenti allegati:
 - All. 1 - Relazione Tecnica Generale;
 - All. 2 - Quadro Economico dell'opera;
 - All. 3 - Elenco prezzi unitari – Fase A);
 - All. 4 - Computo Metrico Estimativo – Fase A);
 - All. 5 – Stima incidenza della manodopera – Fase A);
 - All. 6 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - All. 7 – Diagramma di GANTT;
 - All. 8 - Tavola 1 - Via Lenin - primo tratto – Fase A);
 - All. 9 - Tavola 2 - Via Lenin - secondo tratto – Fase A);
 - All. 10 - Tavola 3 – Via dei Condotti – Fase A);
 - All. 11 - Tavola 4 – Percorso pedonale all'intersezione fra Via Selmi e la Sp2 – Stato di Progetto – Fase A);

A tali allegati si aggiungono quelli relativi ai lavori inseriti nella FASE B), che costituiranno un'estensione contrattuale da finanziare in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a).

- All. 3.1 - Elenco prezzi unitari – Fase B);
- All. 4.1 - Computo Metrico Estimativo – Fase B);
- All. 5.1 – Stima incidenza della manodopera – Fase B);
- All. 12 - Tavola 5 - Via Niccolini – Fase B);
- All. 13 - Tavola 6 - Via Dini – Fase B);
- All. 14 - Tavola 7 - Via Traversagni – Fase B);
- All. 15 - Tavola 8 - Via Toniolo e Via Pacinotti – Fase B);
- All. 16 - Tavola 9 – Piazzale antistante il Cimitero di Campo – Stato di Progetto – Fase B);

→ con Determinazione a contrarre, n° 96 del 25.01.2024, è stato definito che la scelta del contraente verrà fatta mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati all'interno dell'elenco fornitori dell'Ente;

Vista la procedura effettuata sul portale START (*proc. n. 002580/2024*), a seguito della quale è stato redatto un Verbale di gara, del quale sono riportati a seguire gli elementi essenziali:

Oggetto: *INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIARI IN VARI AMBITI DEL TERRITORIO, REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DI CAMPO*

Settore: Ordinario

Appalto: Lavori Pubblici

Procedura: Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici.

Importo presunto: € 242.525,11 (oltre € 4.571,92 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 22.580,76 di manodopera), al netto dell'IVA

Importo di gara: sotto soglia

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso

Data di pubblicazione: 01/02/2024;

Fine Gara: 12/02/2024;

Tipo di appalto: Lavori Pubblici

Modalità di realizzazione: Contratto di appalto

Svolgimento della gara: Telematica (on line)

Unità di misura delle offerte: €

Ditte invitate: n. 5

Ditte che hanno presentato l'offerta: n. 3

Ditte che hanno non presentato l'offerta: n. 2

Ditte escluse: n. 0

N.	Ragione Sociale O. E.	Ribasso	Importo lavori	Manodopera	Sicurezza	Importo totale
1	ML MASI SRL	8,51097%	€ 219.961,92	€ 22.580,76	€ 4.571,92	€ 247.114,60

2	COLIBAZZI SRL	6,12931%	€ 226.275,83	€ 22.580,76	€ 4.571,92	€ 253.428,51
3	CASTORANI SRL	5,65000%	€ 227.546,53	€ 22.580,76	€ 4.571,92	€ 254.699,21

Valutata congrua e conveniente l'offerta presentata dall'impresa ML MASI SRL, con sede legale in Via Casaccia 19 - 51035 Lamporecchio (PT), C.F. 00999410475, con un ribasso del 8,51097% offerto sul prezzo a base d'asta, sotto le condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale per le Opere di competenza del Ministero dei LL.PP. per un importo di € 219.961,92, oltre ad € 4.571,92 di oneri della sicurezza ed € 22.580,76 di manodopera.

Visti:

- l'esito favorevole delle verifiche, conservate agli atti d'ufficio;
- l'esito favorevole del DURC emesso con n° INAIL_38905573, con scadenza il giorno 05.04.2024;

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione efficace dei lavori di *“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIARI IN VARI AMBITI DEL TERRITORIO, REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DI CAMPO”* all'impresa ML MASI SRL, con sede legale in Via Casaccia 19 - 51035 Lamporecchio (PT), C.F. 00999410475, per un importo complessivo di € 247.114,60, oltre IVA.

Precisato altresì che ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36 del 2023, la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata.

Visto il Quadro Economico rimodulato in base al ribasso d'asta e riportato di seguito:

FASE A			
a1)	Importo lavori	€	219.961,92
a2)	Manodopera	€	22.580,76
b1)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>4.571,92</u>
		Sommano	€ 247.114,60
c)	Somme a disposizione – parte A:		
c1)	I.V.A. al 22% sui lavori – parte A	€	54.365,21
c 2.1)	spese di cui all'art. 45, c. 3 D.Lgs 36/2023 – parte A	€	4.314,84
c 2.2)	spese di cui all'art. 45, c. 5 D.Lgs 36/2023 – parte A	€	1.078,71
c 3)	Spese tecniche – incarico CSE – parte A	€	4.500,00
c 4)	Imprevisti ed arrotondamenti – parte A	€	28.626,64
		Totale somme a disposizione	€ <u>92.885,40</u>
		Totale	340.000,00

Tenuto conto che il finanziamento del Quadro Economico dell'opera trova copertura nelle somme già prenotate, con determinazione dirigenziale n. 96 del 25.01.2024 ai seguenti Capitoli/Articoli, come di seguito riportato, del Bilancio 2024:

- per € **340.000,00** in corrispondenza dell'impegno PREN272_2024 relativo al capitolo 2204007, sotto la voce “*Manutenzione straordinaria strade comunali*”;

Visti gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Dirigente, in quanto ad esso attribuita espressamente dall'articolo 192 del medesimo D.Lgs., tenendo conto che in ogni caso la competenza viene esercitata sulla base del programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm.ii. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza al quale l'affidamento in oggetto è così individuato: CIG: *B0338SC0E6*;

Ritenuto, pertanto, di impegnare l'importo complessivo di € 301.479,81, comprensivo di IVA e di oneri della sicurezza, sul capitolo/articolo n. 2204007, in riferimento all'impegno di prenotazione n° 272_2024;

Preso atto del rispetto delle linee programmatiche e strategico-operative del Dup;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 50/2016 per le parti ancora in vigore;

Ravvisata la propria competenza all'emanazione del presente atto, giusto Decreto Sindacale n. 82 del 12/12/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Tecnico e Governo del Territorio;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

1. **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di disporre** l'aggiudicazione efficace dei lavori di “*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIARI IN VARI AMBITI DEL TERRITORIO, REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DI CAMPO*” all'impresa ML MASI SRL, con sede legale in Via Casaccia 19 - 51035 Lamporecchio (PT), C.F. 00999410475, per un importo complessivo di € 247.114,60, oltre IVA;
3. **di trasformare in impegno**, a favore dell'impresa aggiudicataria, la somma complessiva di € **301.479,81**, comprensiva di oneri di legge, già prenotata sull'impegno n° 272_2024, in merito al capitolo/articolo n. 2204007, sotto la voce “*Manutenzione straordinaria strade comunali*” del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, Mis. 10, Prg. 05, Tit. 2, Mac. 02 Conto Finanziario U.2.02.01.09.000 “Beni immobili”. La prestazione sarà esigibile nel 2024;

4. **di trasformare in impegno**, come incentivi alla progettazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, la somma di € **4.314,84**, comprensiva di oneri di legge, già prenotata sull'impegno n° 272_2024, in merito al capitolo/articolo n. 2204007, sotto la voce "*Manutenzione straordinaria strade comunali*" del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, Mis. 10, Prg. 05, Tit. 2, Mac. 02 Conto Finanziario U.2.02.01.09.000 "Beni immobili". La prestazione sarà esigibile nel 2024;
5. **di trasformare in impegno**, come incentivi alla progettazione, ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, la somma di € **1.078,71**, comprensiva di oneri di legge, già prenotata sull'impegno n° 272_2024, in merito al capitolo/articolo n. 2204007, sotto la voce "*Manutenzione straordinaria strade comunali*" del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, Mis. 10, Prg. 05, Tit. 2, Mac. 02 Conto Finanziario U.2.02.01.09.000 "Beni immobili". La prestazione sarà esigibile nel 2024;
6. **di mantenere** la prenotazione sulla somma restante a copertura delle restanti voci del quadro economico;
7. **di dare atto** che al presente affidamento sono assegnati i seguenti codici:
CUP: *I17H23002550004*
CIG: *B0338SC0E6*
8. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Nicola Davini, Posizione Organizzativa servizio Manutenzioni e Facility del Comune di San Giuliano Terme;
9. **di dare atto** che il Direttore dei Lavori è l'ing. Luca Bertini, dipendente in ruolo del Comune di San Giuliano Terme;
10. **di disporre** la consegna dei lavori, previa sottoscrizione del verbale a cura del Direttore dei Lavori;

La presente determinazione è pubblicata, per fini conoscitivi, per quindici giorni all'albo on line e viene trasmessa all'Ufficio Segreteria in originale per i conseguenti adempimenti.

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio del Comune di San Giuliano Terme, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Il Dirigente
Badii Mauro / ArubaPEC S.p.A.