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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI 2023-OTTOBRE- Opere Esterne

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTI

d'ordine|  E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita =
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale

ALLESTIMENTO CANTIERE E
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

Nr. 1 TOS22/1_17.N05.002.014

Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di

recinzione area adibita a cantiere,esclusa

idonea segnaletica diurna e notturna — con

pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x

H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo

per il primo mese.

recinzioni perimetrali di cantiere lungh.ml

310:3.50= 89 elementi 89,00
Sommano cad 89,000 21,44 1.908,16

Nr. 2 TOS22/1_17.N05.002.020
Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio
oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per
area adibita a cantiere realizzata con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00
con basamento in cemento, esclusa
segnaletica e calcolato cad per ogni mese di
utilizzo
recinzioni perimetrali di cantiere lungh.ml
310:3.50= 89 elementi; nolo per mesi 2 89,00 2,00
Sommano cad 178,000 5,56 989,68

Nr.3 |TOS22/1_17.N05.002.017

Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio

di recinzione per area adibita a

cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e

notturna — con pannelli elettrozincati di

lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento

in cemento.

recinzioni perimetrali di cantiere lungh.ml

310:3.50= 89 elementi 89,00
Sommano cad 89,000 9,19 817,91

Nr. 4 TOS22/1_17.N06.004.010
Box prefabbricati di cantiere composti da:
struttura di base sollevata da terra e avente
struttura  portante in profilati metallici,
copertura e tamponatura con pannelli
sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC
su supporto in legno idrofugo, infissi in
alluminio anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento-
compreso montaggio e smontaggio. adibito
ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 -
noleggio mensile

Sommano cad 2,000 309,02 618,04

Nr. 5 TOS22/1_17.N06.005.001
WC chimici portatile senza lavamani -
noleggio mensile

Sommano cad 2,000 211,12 422,24

Nr. 6 TOS22/1_17.N07.002.008
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Noleggio (di impianto semaforico provvisorio
composto da due carrelli mobili corredato di
lanterne semaforiche a tre luci corredati di
una batteria cadauno a funzionamento
automatico alternato, valutato a giorno)
Sommano cad 120,000 28,23 3.387,60

A RIPORTARE 8.143,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 1




STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

2023-OTTOBRE- Opere Esterne

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

8.143,63

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

TOS22/1_17.P07.002.001
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
(Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con
interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6
volts o a batteria, certificata CE secondo la
UNI EN 12352:2006)

Sommano cad

TOS22/1_17.P07.002.007
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
(Segnale stradale tondo da cantiere, per la
segnalazione temporanea, in lamiera di
alluminio spessore 25/10, interamente
ricoperto con pellicola, montato su
portasegnale con maniglia di trasporto in
lamiera stampata e verniciata con sbarra
stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.)

Sommano cad

TOS22/1_17.P07.002.009
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
(Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono
contenere Kg 25 di sabbia arrivando a meta
capienza, misure cm 60x40)

Sommano cad

OPERE STRADALI
(deviazione via Pontecorvo)

TOS22/1_05.A03.002.001
Fresatura di pavimentazione stradale in
conglomerato  bituminoso, eseguita con
macchina fresatrice operante a freddo
(completa di apparecchiatura a nastri di
carico), compreso preparazione e pulizia del
piano di posa con spazzatrice stradale;
misurata a cm di spessore. profondita’
compresatra0e5cm.
fresatura tratto via Pontecorvo ml 130 per
largh. 2 ml

Sommano m2*cm

TOS22/1_05.A03.002.002
Fresatura di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso, eseguita con
macchina fresatrice operante a freddo
(completa di apparecchiatura a nastri di
carico), compreso preparazione e pulizia del
piano di posa con spazzatrice stradale;
misurata a cm di spessore. per profondita’
eccedente i primi 5 cm
fresatura tratto via Pontecorvo ml 130 per
largh. 2 ml

Sommano m?*cm

TOS22/1_04.A05.005.001
Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei con densita
non inferiore (all' 85% di quella massima
della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.)
riempimento attuale fossa laterale via
Pontecorvo

Sommano m?

TOS22/1_04.E09.011.001
Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per
strato di separazione compreso picchettatura

130,00

130,00

130,00

2,00

2,00

4,00

5,000

5,000

6,000

10,15

60,90

6,000

31,06

186,36

6,000

6,09

36,54

1.300,000

0,64

832,00

1.300,000

0,56

728,00

520,000

0,73

379,60

A RIPORTARE

10.367,03
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

2023-OTTOBRE- Opere Esterne

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

10.367,03

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

con teli con resistenza a trazione (L/T)
>=25kN/m (UNI EN ISO 10319)
Sommano m?2

TOS22/1_04.A05.007.002

Formazione di rilevato stradale con materiale
proveniante da cava o da scavi di
sbancamento, steso a strati non superiore a
30 cm, compattato con idonei rulli densita
non inferiore all' 80% della densita massima
a prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in
quello superiore. Compreso il materiale.

Sommano m3

Bl 274.01.002.001

MASSICCIATA STRADALE dello spessore di
10-15 cm, di materiale steso con
motolivellatore, compreso rullatura con rullo
compattatore  vibrante:  eseguita  con
stabilizzato di cava pezzatura 0/50 (UNI
10006)

Sommano mc.

TOS22/1_04.E02.002.001
Strato di  collegamento  (binder) in
conglomerato  bituminoso, steso  con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto (con aggregato pezzatura
0/20, spessore compresso 6 cm)
via Pontecorvo

Sommano m?2

TOS22/1_04.E02.002.002
Strato di  collegamento  (binder) in
conglomerato  bituminoso, steso  con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto (per ogni cm in pit o in
meno alla voce precedente)
via Pontecorvo

Sommano m?2

TOS22/1_04.E02.003.003
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto (con
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
compresso 3 cm)
via Pontecorvo

Sommano m?

TOS22/1_04.E02.003.004

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato

520,00

520,00

701,00

701,00

701,00

1,150

0,150

3,000

520,000

3,95

2.054,00

598,000

28,00

16.744,00

78,000

28,60

2.230,80

701,000

21,33

14.952,33

2.103,000

3,37

7.087,11

701,000

13,24

9.281,24

A RIPORTARE

62.716,51
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

2023-OTTOBRE- Opere Esterne

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

62.716,51

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

nel Capitolato Speciale di Appalto (per ogni
cm in pit o in meno alla voce precedente)
via Pontecorvo

Sommano m?2

TOS22/1_04.E06.002.001
Fornitura e posa in opera di zanella stradale
prefabbricata in c.a.v. , compreso il massetto
di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa
armatura se necessaria, e ogni onere per la
stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

Sommano m

TOS22/1_04.E06.002.002
Fornitura e posa in opera di zanella stradale
prefabbricata in c.a.v. , compreso il massetto
di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa
armatura se necessaria, € ogni onere per la
stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100
cm vibrata

Sommano m

TOS22/1_04.E06.011.001
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio
vibrocompresso murato con malta cementizia
a 350 kg di cemento R32,5, compresa la
stuccatura dei giunti e la fondazione in cls
C20/25 (diritto cm 8x25x100)

Sommano m

TOS22/1_04.E06.011.002
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio
vibrocompresso murato con malta cementizia
a 350 kg di cemento R32,5, compresa la
stuccatura dei giunti e la fondazione in cls
C20/25 (curvilineo cm 8x25x80)

Sommano m

Bl 279.04.002.003
Cordonato liscio vibrocompresso posato c.s.
ma compreso fondazione in cls c20/25: diritto
12x25x100 cm

Sommano m

TOS22/1_04.E06.017.005
Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in
cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con
malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
compresa la stuccatura dei giunti con malta
cementizia a 450 kg e fondazione (per
rotatorie sormontabile, tassellato di diametro
vario, a sezione trapezoidale, I. 50 cm)
Sommano m

TOS22/1_04.E07.001.001
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o
giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza
di traffico e del tracciamento. larghezza cm
12

Sommano m

TOS22/1_04.E07.001.004
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o

701,00

3,000

2.103,000

3,86

8.117,58

67,000

19,31

1.293,77

8,000

26,41

211,28

25,000

22,30

557,50

2,000

30,81

61,62

58,000

28,00

1.624,00

87,000

34,86

3.032,82

420,000

0,37

155,40

A RIPORTARE

77.770,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

2023-OTTOBRE- Opere Esterne

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

77.770,48

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza
di traffico e del tracciamento. larghezza
superiore a cm 25 per scritte, frecce,
zebrature, ecc

Sommano m?2

Rif. 1
PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO
ARCHITETTONICO costituito da getto in cls
spessore ¢cm.10 con rete els 0 6 maglia 20
gettato con apposita  granulometria,
compreso tiro, pendenze, lavaggio con acqua
a pressione, eventuali tagli e compreso ogni
altro onere per rendere l'opera eseguita
aregola d'arte.

Sommano mq

Rif. 2
Fornitura e posa in opera di segnaletica
verticale in lamiera di alluminio 25/10,
dimensioni, tipologia di pellicola rifrangente e
colorazione conformi al codice della strada,
completa di staffe, bulloni, sostegni ad U, pali
zincati, plinti di fondazione e quantaltro
necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

Sommano cad

TOS22/1_04.E08.001.001

Fornitura e posa in opera di barriera stradale

di sicurezza a profilo metallico classe (N2.

per bordo laterale o rilevato W5 A.)
Sommano m

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TOS22/1_RU.M10.001.003
Operaio edile (Qualificato) Rimozione di palo
di pubblica illuminazione esistente, tipo dritto
0 curvo con braccio, fissato in plinto
cementizio. Compreso oneri per installazione
di segnalazioni e apprestamenti necessari a
svolgere il lavoro in sicurezza lungo la
carreggiata, rimozione del corpo illuminante,
recupero della linea di alimentazione, calo a
terra, sezionamento del palo metallico, carico
e trasporto a discarica dei materiali di risulta.
Considerate 3 ore operaio qualificato.
Sommano ora

TOS22/1_RU.M10.001.004
Operaio edile (Comune) Rimozione di palo di
pubblica illuminazione esistente, tipo dritto o
curvo con braccio, fissato in plinto
cementizio. Compreso oneri per installazione
di segnalazioni e apprestamenti necessari a
svolgere il lavoro in sicurezza lungo la
carreggiata, rimozione del corpo illuminante,
recupero della linea di alimentazione, calo a
terra, sezionamento del palo metallico, carico
e trasporto a discarica dei materiali di risulta.
Considerate 3 ore operaio comune.
Sommano ora

TOS22/1_01.A04.008.001
Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi

145,000

3,65

529,25

88,000

44,20

3.889,60

11,000

155,40

1.709,40

50,000

71,02

3.551,00

3,000

33,94

101,82

3,000

30,51

91,53

A RIPORTARE

87.643,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

2023-OTTOBRE- Opere Esterne

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

87.643,08

Nr. 34

Nr. 35

Nr. 36

Nr. 37

Nr. 38

meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino
alla profondita di m 1,50
spostamento tracciato linea

Sommano m3

TOS22/1_04.F08.012.001
Tubazione in polietilene ad alta densita, a
doppia parete corrugata esterna e liscia
interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
non  autoestinguente, con  resistenza
meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti,
escluso il manicotto, poste in opera su letto di
sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e
con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso
sempre con sabbia e con spessore minimo di
10 cm. diametro 125 mm
spostamento linea

Sommano m

TOS22/1_05.A09.001.001
Riempimento di scavi stradali o di scavi
esequiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie, realizzato con mezzi meccanici,
compreso ogni onere per la costipazione e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un grado di compattazione del 95% della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con inerti provenienti dalla cernita del
materiale escavato giacente nell'ambito del
cantiere.
spostamento linea
a detrarre tubazione diam 125 (*larg. =
0,0625*0,0625*3,14)

Sommano m3

TOS22/1_01.C01.002.002

Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni

(25x12x5. 5), spessore 12 cm (una testa)

eseguita con malta di cemento

collare pozzetto per adeguamento quota
Sommano m?

TOS22/1_04.E06.025.001
Fornitura e posa in opera di plinto per palo da
illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di
ispezione 40*40 e foro per il sostegno del
palo di altezza fino a 10 mt, compreso del
letto di posa e dei rinfianchi in cls ¢16/20 di
spessore minimo di cm. 10, il calo e
posizionamento con mezzo meccanico;
escluso lo scavo e i reinterri e il palo
dellilluminazione. plinto dimensioni
100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e
telaio in ghisa

Sommano cad

Rif. 3

Fornitura e posa in opera di lampione con
Armatura stradale a tecnologia LED AEC
I-TRON 1 278 STU-W 4.50-2M VEX
(potenza apparecchio 51.50 W) da collocare
su palo conico h=ml.8 (altezza dell'armatura)
e sbraccio di ml 1.50, in acciao zincato
verniciato a polveri colore grigio piombo,
Alimentazione  220+240V -  50/60Hz.
Conforme alle norme UNI EN-40 UNI EN

-1,00

1,00

10,00

10,00

10,00

10,00

2,00

0,40

0,40

0,01

0,600

0,600

0,200

2,400

7,60

18,24

10,000

8,69

86,90

2,300

25,12

57,78

0,400

91,97

36,79

1,000

402,03

402,03

A RIPORTARE

88.244,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI

2023-OTTOBRE- Opere Esterne

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

88.244,82

Nr. 39

Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

13201 - 2/04 UNI EN 11248/12. Protezione
con IP66 Classe di isolamento Il. Conforme
alle norme UNI EN-40 UNI EN 13201 - 2/04
UNI EN 11248/12, compreso rinforzo, asola,
morsettiera e portella in plinto predisposto
(considerato a parte). Sono compresi la
fornitura e posa in opera di dispersori e
derivazioni ispezionabili, linea di
alimentazione 2x1.5 mmgq dalla morsettiera
del palo all'armatura e quota parte della linea
di alimentazione principale 4x2.5 mmgq in
tubazione interrata predisposta (considerata
a parte).

n. 14 pali con sbraccio singolo di ml 1.00 - n.
5 palo con shraccio doppio di 1.00 ml - n. 1
palo con sbraccio triplo per un totale di 27
armature stradali

Sommano cadauno

RETE TELECOM

TOS22/1_01.A04.008.001
Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino
alla profondita di m 1,50
D=125

Sommano m?3

TOS22/1_04.F08.012.001

Tubazione in polietilene ad alta densita, a
doppia parete corrugata esterna e liscia
interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
non  autoestinguente, con resistenza
meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti,
escluso il manicotto, poste in opera su letto di
sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e
con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso
sempre con sabbia e con spessore minimo di
10 cm. diametro 125 mm

Sommano m

TOS22/1_05.A09.001.001
Riempimento di scavi stradali o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie, realizzato con mezzi meccanici,
compreso ogni onere per la costipazione e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un grado di compattazione del 95% della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con inerti provenienti dalla cernita del
materiale escavato giacente nell'ambito del
cantiere.
D=125
a detrarre tubazione diam 125 (*larg. =
0,0625*0,0625*3,14)

Sommano m?3

TOS22/1_01.C01.002.002

1,00

-1,00

68,00 0,40

67,00

67,00 0,40

67,00 0,01

1,100

1,100

1,000

1.991,91 1.991,91

29,920

7,60 227,39

67,000

8,69 582,23

28,810

25,12 723,71

A RIPORTARE

91.770,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

91.

770,06

Nr. 43

Nr. 44

Nr. 45

Nr. 46

Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni
(25x12x5. 5), spessore 12 cm (una testa)
eseguita con malta di cemento
pozzetto cm 125x80
pozzetto cm 40x40

Sommano m?2

Rif. 6
Pozzetto di ispezione per canalizzazione
TELECOM, condiviso per entrambe le
tipologie di rete (fibora e rame), de = cm
145x100 (di = cm 125x80), prefabbricato in
calcestruzzo pressovibrato prodotto da
azienda certificata ISO 9001 con
calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK
450 kg/cmq, predisposto per l'alloggiamento
del chiusino in ghisa. Sono compresi: lo
scavo; la fornitura e posa in opera del
pozzetto delle prolunghe ed elementi
adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile
prevista; il rinflanco con calcestruzzo
cementizio dosato a kg 250 di cem 325 dello
spess. non inferiore a cm 15; l'allaccio alle
canalizzazioni  sotterranee; il carico al
magazzino, il trasporto al cantiere e il
collocamento in opera di chiusini in ghisa
TELECOM. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante
Sommano cad

FOGNATURABIANCA

TOS22/1_01.A04.008.001
Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino
alla profondita di m 1,50
collegamenti caditoie rotonda

Sommano m?

TOS22/1_01.F06.002.083
Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI - EN
1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8
SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm
collegamenti caditoie rotonda

Sommano m

TOS22/1_05.A09.001.001

Riempimento di scavi stradali o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie, realizzato con mezzi meccanici,
compreso ogni onere per la costipazione e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un grado di compattazione del 95% della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con inerti provenienti dalla cernita del
materiale escavato giacente nell'ambito del
cantiere.

collegamenti caditoie rotonda

a detrarre tubazioni diam 160 (*larg. =

1,00
1,00

2,00

2,00

2,00

4,60
2,00

10,00

10,00

10,00

0,40

0,40

0,200
0,200

0,900

0,900

1,320

91,97

121,40

1,000

1.098,43 1.098,43

7,200

7,60

54,72

20,000

26,41

528,20

A RIPORTARE

93.

572,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

93.572,81

Nr. 47

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

Nr. 51

Nr. 52

Nr. 53

0,08*0,08*3,14)
Sommano m3

TOS22/1_01.A04.002.001

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con

mezzi meccanici, compreso accatastamento

nellambito del cantiere, in terreni sciolti (fino

alla profondita di m 1,50)

scavi per collegamento nord fosso

Pontecorvo (scatolere cm 225x125)
Sommano m?3

TOS22/1_01.A04.002.002
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento
nellambito del cantiere, in terreni sciolti (da
m 1,50 fino alla profondita di m 3,00)
scavi per collegamento nord fosso
Pontecorvo

Sommano m3

TOS22/1_02.B04.002.002
Conglomerato  cementizio  per  plinti,
fondazioni continue o platee classe di
resistenza caratteristica (C20/25)
soletta fondazione scatolare nord fosso
Pontecorvo

Sommano m?

TOS22/1_04.B03.001.015
Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato, secondo le norme UNI in
vigore. rete elettrosaldata formato mm
2000x3000, @ 10 mm, maglia 200x200,
posizionata con autocarro con gru ruotante
rete fondazione scatolare nord fosso
Pontecorvo

Sommano kg

Rif. 14
COLLEGAMENTI FOSSO PONTECORVO.
Fornitura e posa in opera di Elementi
scatolari a sezione rettangolare prefabbricati
armati in c.a., dimensionati per resistere ai
carichi mobili per traffico stradale di 12
categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta
resistenza ai solfati turbovibrocompresso con
sistema di giunzione con incastro a bicchiere,
in conformita alla UNI EN 14844:2012
marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori
Pubblici, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014,
UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI
8520-2:2016. dimensioni interne di 250 x 125
- spessore parete cm 18, per ricoprimenti. da
50 a 400 cm.
collegamento fosso Pontecorvo

Sommano m

TOS22/1_01.C01.002.002

Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni

(25x12x5. 5), spessore 12 cm (una testa)

eseguita con malta di cemento

ispezioni scatolari fosso Pontecorvo
Sommano m?2

TOS22/1_PR.P07.120.033
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN
1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza

-1,00

2,00

10,00

17,00

17,00

17,00

17,00

16,00

3,60

0,02

3,40

3,40

3,40

3,40

1,500

0,400

0,200

7,900

0,200

7,000

25,12

175,84

86,700

6,44

558,35

23,120

7,60

175,71

11,560

254,34

2.940,17

456,620

2,56

1.168,95

16,000

2.600,00

41.600,00

1,440

91,97

132,44

A RIPORTARE

140.324,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTI

d'ordine|  E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita =
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale

RIPORTO 140.324,27

400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o

pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta

ermetica dimensioni 900x900 Iluce netta

800x800.

ispezioni scatolari 2,00
Sommano cad 2,000 307,19 614,38

Nr.54 |rif. 12
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in conglomerato cementizio,
munito di sifone a chiusura idraulica del tipo
"Pisa" compreso lo scavo di terreno di
guasiasi natura fino alla quota necessaria, la
formazione di platea di appoggio in
ccalcestruzzo Rck 150, il riempimento con
materiali aridi idonei e loro compattazione, la
fornitura e posa in opera mediante muratura
con malta cementizia di griglia in ghisa
sferoidale delle opportune dimensioni, classe
UNI -EN 124, ed ogni quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
40x40

Sommano n. 2,000 280,89 561,78

Nr.55 |TOS22/1_16.B11.011.001
Scogliera con blocchi o massi informi
naturali, non gelivi, compatti e fortemente
resistenti all'abrasione, approvvigionati da
cave site a qualsiasi distanza, per
I'esecuzione di rivestimento di sponda o di
paramento arginale o di superficie inclinata in
genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua;
posti in opera secondo gli allineamenti o
livellette di progetto, con una fuga tra masso
e masso non superiore a 10 cm medi che
sara opportunamente intasata con terra. in
blocchi di pietra arenaria tipo EXTRADURA,
dello spessore fino a 40 cm
scogliere di raccordo a monte ed a valle dello
scatolare nord 4,00 10,00 1,500
Sommano m?2 60,000 49,05 2.943,00

GAS METANO

Nr.56 |[Rif. 17
CONDOTTA GAS METANO ESTERNA AL
COMPARTO COMPRESO ALLACCIO A
TUBAZIONE ESISTENTE IN VIA
GUIDICCIONI: OPERA ESEGUITA
DALL'ENTE GESTORE TOSCANA
ENERGIA

Sommano a stima 1,000| 15.813,50 15.813,50

ACQUEDOTTO

Nr.57 |TOS22/1_01.A04.008.001

Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nellambito del cantiere, in terreni sciolti. fino
alla profondita di m 1,50

114,00 0,60 1,100
Sommano m? 75,240 7,60 571,82

Nr.58 |TOS22/1_05.A09.001.001

Riempimento di scavi stradali o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie, realizzato con mezzi meccanici,

A RIPORTARE 160.828,75
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2023-OTTOBRE- Opere Esterne

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

160.828,75

Nr. 59

Nr. 60

Nr. 61

Nr. 62

Nr. 63

compreso ogni onere per la costipazione e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un grado di compattazione del 95% della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con inerti provenienti dalla cernita del
materiale escavato giacente nell'ambito del
cantiere.

a detrarre tubazione diam 150 (*larg. =
0,075*0,075*3,14)
Sommano m?3

B.l. 065.01.001.005
Tubo in ghisa sferoidale, uni en 545/2003,
con rivestimento interno in malta di cemento
d'altoforno centrifugata, uni Iso 4179, con
giunto elastico automatico a bicchiere (uni
9163), completo di guarnizione in gomma
elastomerica, elementi da 6 m, salvo diversa
indicazione, spessore ghisa in mm = s: Dn
150, 27,5 kg c.s.

Sommano m

Rif 9
POZZETTO PREFABBRICATO (dim. int.
80x80 cm). Fornitura e posa in opera di
pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di
cemento di misure interne 80x80x90H cm
(dim. est. 100x100x100H) posto in opera su
letto di calcestruzzo di cemento con Rck 15
di spessore minimo 10 cm, calato con mezzi
meccanici, compreso trasporto,
movimentazione, stuccatura dei vari elementi
a malta cementizia e gli oneri per il
posizionamento a quota del pozzetto.
Compreso scavo, soletta di chiusura carrabile
(sp. 20 cm), chiusino / griglia. Il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
pozzetti acauedotto

Sommano cad

B.l. 065.02.001.007
Saracinesca con corpo ovale, pn 16, in ghisa
sferoidale uni 4544, cuneo in ghisa rivestito
con gomma elastomerica, albero di manovra
in acciaio inox al cromo con madrevita in
bronzo, protezione mediante rivestimento in
resina epossidica stabilizzata, a flange pn 10
0 16 forate; norme Uni 10269-95, en 1074.02,
iso 7259-88: Dn 150, 36,3 kg

Sommano cad

TOS22/1_PR.P30.062.010
Valvola di intercettazione a farfalla completa
di flange piane UNI EN 1092-1: 2013 bulloni
di serraggio in acciaio e guarnizione senza
amianto DN 150 (6”)

Sommano cad

Rif. 18

Rubinetto tipo Sicilia, costituito da manicotto

a saldatura elettrica DE=75 e saracinesca di

intercettazione in bronzo D=1", compreso

montaggio (Rif. 65.7.1.7 - 156.1.6.4)
Sommano

L'importo totale & pari a Euro 168.917,73

-1,00

1,00

114,00

114,00

0,60

0,02

1,100

72,960

25,12

1.832,76

114,000

42,20

4.810,80

1,000

535,30

535,30

2,000

246,00

492,00

2,000

185,28

370,56

2,000

23,78

47,56

A RIPORTARE

168.917,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI N
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 168.917,73
(diconsi Euro centosessantottomila
novecentodiciassette/73)
A RIPORTARE 168.917,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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RIEPILOGO

ALLESTIMENTO CANTIERE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA ....... 8.427,43 4,989%
OPERE STRADALI

(deviazione Via PONtECOIVO) ......ccuuviieiieeeeeieeciiiee e e e e e s e s st ee e e e e e 79.022,30| 46,782%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ... e e 2.787,00 1,650%
RETE TELECOM ...ooiiiiic ettt ettt 2.753,16 1,630%
FOGNATURA BIANCA ... .ooiiee ettt sae e 51.453,54| 30,461%
GAS METANOD .ottt e ae et e st e sste e e snaeeeneeesnteeesnbeeennes 15.813,50 9,362%
ACQUEDOTTO ..ottt sieeesiee ettt et stee e st e e snte e nneeeeneeennteeesneeeannes 8.660,80 5,127%

TOTALE| 168.917,73
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