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IL TECNICO



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

ALLESTIMENTO CANTIERE E
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

Nr. 1 TOS22/1_17.N05.002.014
Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di
recinzione  area  adibita  a  cantiere,esclusa
idonea  segnaletica  diurna  e  notturna  –  con
pannelli  elettrozincati  di  lunghezza 3,50 mt x
H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo
per il primo mese.
recinzioni perimetrali di cantiere lungh.ml
610:3.50= 174 elementi 174,00

Sommano cad 174,000 21,44 3.730,56

Nr. 2 TOS22/1_17.N05.002.020
Recinzioni  e  accessi  di  cantiere  Noleggio
oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per
area adibita a cantiere realizzata con pannelli
elettrozincati  di  lunghezza  3,50  mt  x  H  2,00
con  basamento  in  cemento,  esclusa
segnaletica e calcolato cad per ogni mese di
utilizzo
recinzioni perimetrali di cantiere lungh.ml
610:3.50= 174 elementi; nolo per mesi 6 174,00 6,00

Sommano cad 1.044,000 5,56 5.804,64

Nr. 3 TOS22/1_17.N05.002.017
Recinzioni  e  accessi  di  cantiere  Smontaggio
di  recinzione  per  area  adibita  a
cantiere,esclusa  idonea  segnaletica  diurna  e
notturna  –  con  pannelli  elettrozincati  di
lunghezza  3,50  mt  x  H  2,00  con  basamento
in cemento.
recinzioni perimetrali di cantiere lungh.ml
610:3.50= 174 elementi 174,00

Sommano cad 174,000 9,19 1.599,06

Nr. 4 TOS22/1_17.N06.004.010
Box  prefabbricati  di  cantiere  composti  da:
struttura  di  base  sollevata  da  terra  e  avente
struttura  portante  in  profilati  metallici,
copertura  e  tamponatura  con  pannelli
sandwich autoportanti  in  lamiera  zincata  con
interposto  isolante,  pavimentazione  in  PVC
su  supporto  in  legno  idrofugo,  infissi  in
alluminio  anodizzato,  impianto  elettrico,
impianto  termico,  impianto  idrico  (acqua
calda  e  fredda)  e  fognario;  esclusi
allacciamenti  e  realizzazione  basamento-
compreso  montaggio  e  smontaggio.  adibito
ad  ufficio  di  dimensioni  cm  240x450x240  -
noleggio mensile

Sommano cad 7,000 309,02 2.163,14

Nr. 5 TOS22/1_17.N06.005.001
WC  chimici  portatile  senza  lavamani  -
noleggio mensile

Sommano cad 7,000 211,12 1.477,84

Nr. 6 TOS22/1_17.N07.002.008
Segnaletica  e  illuminazione  di  sicurezza
Noleggio  (di  impianto  semaforico  provvisorio
composto  da  due  carrelli  mobili  corredato  di
lanterne  semaforiche  a  tre  luci  corredati  di
una  batteria  cadauno  a  funzionamento
automatico alternato, valutato a giorno)

Sommano cad 60,000 28,23 1.693,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nr. 7 TOS22/1_17.P07.002.001
Segnaletica  e  illuminazione  di  sicurezza
(Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con
interruttore  manuale,  alimentata  in  B.T.  a  6
volts  o  a  batteria,  certificata  CE  secondo  la
UNI EN 12352:2006)

Sommano cad 20,000 10,15 203,00

Nr. 8 TOS22/1_17.P07.002.007
Segnaletica  e  illuminazione  di  sicurezza
(Segnale  stradale  tondo  da  cantiere,  per  la
segnalazione  temporanea,  in  lamiera  di
alluminio  spessore  25/10,  interamente
ricoperto  con  pellicola,  montato  su
portasegnale  con  maniglia  di  trasporto  in
lamiera  stampata  e  verniciata  con  sbarra
stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.)

Sommano cad 10,000 31,06 310,60

Nr. 9 TOS22/1_17.P07.002.009
Segnaletica  e  illuminazione  di  sicurezza
(Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono
contenere  Kg  25  di  sabbia  arrivando a  metà
capienza, misure cm 60x40)

Sommano cad 10,000 6,09 60,90

Nr. 10 TOS22/1_17.S08.002.002
Riunioni  di  informazione  (Assemblea
periodica dei lavoratori in materia di sicurezza
e  di  salute,  con  particolare  riferimento  al
proprio  posto  di  lavoro  ed  alle  proprie
mansioni)

Sommano ora 7,000 50,43 353,01

Nr. 11 TOS22/1_17.S08.002.003
Riunioni di informazione (Spese accessorie e
di  gestione  per  assemblea  e  controlli  in
materia di sicurezza: costo per ogni addetto)
n° 7 riunioni di un'ora ciascuna per n° 3
addetti (*par.ug. = 7*3) 21,00

Sommano ora 21,000 13,75 288,75

Nr. 12 TOS22/1_17.S08.003.001
Redazione  relazioni  di  coordinamento  per
uso  comune  di  apprestamenti,  attrezzature,
infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di  protezione
collettiva  Controllo  dei  luoghi  e  delle
attrezzature  per  una  efficace  attuazione  dei
piani  di  emergenza  durante  l'esecuzione  dei
lavori

Sommano ora 7,000 32,09 224,63

OPERE STRADALI

Nr. 13 TOS22/1_04.A04.001.001
Scotico  del  piano  di  campagna,  compreso
l'asportazione  delle  piante  erbacee  ed
arbustive  e  relative  radici,  escluse  ceppaie
d'albero  di  alto  fusto,  compreso
l'allontanamento  dei  rifiuti  in  area  di  cantiere
o  dei  rifiuti  in  area  di  cantiere  o  il  carico,
trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini
del  loro recupero o del  loro smaltimento.  per
profondità fino a 30 cm)

Sommano m² 6.053,000 2,91 17.614,23

Nr. 14 TOS22/1_04.A05.005.001
Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

compattazione  con  rulli  idonei  con  densità
non  inferiore  (all'  85%  di  quella  massima
della  prova  AASHO  modificata,  esclusa  dal
prezzo.)

Sommano m² 6.053,000 0,73 4.418,69

Nr. 15 TOS22/1_04.E09.011.001
Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per
strato di separazione compreso picchettatura
con  teli  con  resistenza  a  trazione  (L/T)
>=25kN/m (UNI EN ISO 10319)

Sommano m² 6.053,000 3,95 23.909,35

Nr. 16 TOS22/1_04.A05.007.002
Formazione di rilevato stradale con materiale
proveniante  da  cava  o  da  scavi  di
sbancamento,  steso  a  strati  non  superiore  a
30  cm,  compattato  con  idonei  rulli  densità
non  inferiore  all'  80% della  densità  massima
a  prova  AASHO  modificata,  esclusa  dal
prezzo,  negli  strati  inferiori  ed  al  95%  in
quello superiore. Compreso il materiale.

6.053,0 0,650
Sommano m³ 3.934,450 28,00 110.164,60

Nr. 17 BI 274.01.002.001
MASSICCIATA STRADALE dello spessore di
10-15  cm,  di  materiale  steso  con
motolivellatore,  compreso  rullatura  con  rullo
compattatore  vibrante:  eseguita  con
stabilizzato  di  cava  pezzatura  0/50  (UNI
10006)

6.053,0 0,150
Sommano mc. 907,950 28,60 25.967,37

Nr. 18 TOS22/1_04.E02.002.001
Strato  di  collegamento  (binder)  in
conglomerato  bituminoso,  steso  con
vibrofinitrice,  compreso  ancoraggio,  mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi
additivi  attivanti  di  adesione  da  computare  a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto (con aggregato pezzatura
0/20, spessore compresso 6 cm)
Strade e percorrenza parcheggi (*par.ug. =
3130+998) 4.128,0

Sommano m² 4.128,000 21,33 88.050,24

Nr. 19 TOS22/1_04.E02.002.002
Strato  di  collegamento  (binder)  in
conglomerato  bituminoso,  steso  con
vibrofinitrice,  compreso  ancoraggio,  mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi
additivi  attivanti  di  adesione  da  computare  a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale  di  Appalto  (per  ogni  cm  in  più  o  in
meno alla voce precedente)
Strade e percorrenza parcheggi (*par.ug. =
3130+998) 4.128,0 3,000

Sommano m² 12.384,000 3,37 41.734,08

Nr. 20 TOS22/1_04.E02.003.003
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
steso  con  vibrofinitrice,  compreso
ancoraggio,  mano  d'attacco  e  rullatura;
esclusi  additivi  attivanti  di  adesione  da
computare  a  parte  secondo  quanto  indicato
nel  Capitolato  Speciale  di  Appalto  (con
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

aggregato  pezzatura  0/10,  spessore  finito
compresso 3 cm)
Strade e percorrenza parcheggi (*par.ug. =
3130+998) 4.128,0

Sommano m² 4.128,000 13,24 54.654,72

Nr. 21 TOS22/1_04.E02.003.004
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
steso  con  vibrofinitrice,  compreso
ancoraggio,  mano  d'attacco  e  rullatura;
esclusi  additivi  attivanti  di  adesione  da
computare  a  parte  secondo  quanto  indicato
nel  Capitolato  Speciale  di  Appalto  (per  ogni
cm in più o in meno alla voce precedente)
Strade e percorrenza parcheggi (*par.ug. =
3130+998) 4.128,0 3,000

Sommano m² 12.384,000 3,86 47.802,24

Nr. 22 TOS22/1_04.E06.002.001
Fornitura e posa in  opera di  zanella  stradale
prefabbricata in c.a.v. , compreso il massetto
di  posa  in  calcestruzzo  C12/15,  esclusa
armatura  se  necessaria,  e  ogni  onere  per  la
stuccatura  dei  giunti;  a  un petto,  dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

Sommano m 963,000 19,31 18.595,53

Nr. 23 TOS22/1_04.E06.002.002
Fornitura e posa in  opera di  zanella  stradale
prefabbricata in c.a.v. , compreso il massetto
di  posa  in  calcestruzzo  C12/15,  esclusa
armatura  se  necessaria,  e  ogni  onere  per  la
stuccatura dei  giunti;  a  due petti  30x7-9x100
cm vibrata

Sommano m 243,000 26,41 6.417,63

Nr. 24 TOS22/1_04.E06.011.001
Fornitura  e  posa in  opera  di  cordonato  liscio
vibrocompresso murato con malta cementizia
a  350  kg  di  cemento  R32,5,  compresa  la
stuccatura  dei  giunti  e  la  fondazione  in  cls
C20/25 (diritto cm 8x25x100)

Sommano m 575,000 22,30 12.822,50

Nr. 25 TOS22/1_04.E06.011.002
Fornitura  e  posa in  opera  di  cordonato  liscio
vibrocompresso murato con malta cementizia
a  350  kg  di  cemento  R32,5,  compresa  la
stuccatura  dei  giunti  e  la  fondazione  in  cls
C20/25 (curvilineo cm 8x25x80)

Sommano m 59,000 30,81 1.817,79

Nr. 26 BI 279.04.002.003
Cordonato  liscio  vibrocompresso  posato  c.s.
ma compreso fondazione in cls c20/25: diritto
12x25x100 cm

Sommano m 1.315,000 28,00 36.820,00

Nr. 27 TOS22/1_04.E06.017.005
Fornitura  e  posa  in  opera  di  cordonato
prefabbricato  lavorato,  tipo  spartitraffico,  in
cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con
malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
compresa  la  stuccatura  dei  giunti  con  malta
cementizia  a  450  kg  e  fondazione  (per
rotatorie  sormontabile,  tassellato  di  diametro
vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm)

Sommano m 70,000 34,86 2.440,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nr. 28 TOS22/1_04.E06.020.001
Pavimentazione  in  masselli  autobloccanti  in
cls vibrocompresso a doppio strato,  a norma
UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento
con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e
lo  spacco  a  misura  dei  masselli,  la
compattazione  dei  masselli  con  piastra
vibrante,  la  sigillatura  dei  giunti  con  sabbia
fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in
presenza  di  chiusini,  ostacoli,  manufatti  etc
quanto  altro  per  dare  finito  Mattoncino  cm
12x25  Sp.6-7  cm  compattati  con  piastra
vibrante da 400 kg di massa

Sommano m² 655,000 36,05 23.612,75

Nr. 29 TOS22/1_04.E07.001.001
Segnaletica  orizzontale  eseguita  con vernice
spartitraffico  rifrangente  di  colore  bianco  o
giallo,  in  strisce  continue  o  discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza
di  traffico  e  del  tracciamento.  larghezza  cm
12

Sommano m 1.450,000 0,37 536,50

Nr. 30 TOS22/1_04.E07.001.004
Segnaletica  orizzontale  eseguita  con vernice
spartitraffico  rifrangente  di  colore  bianco  o
giallo,  in  strisce  continue  o  discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza
di  traffico  e  del  tracciamento.  larghezza
superiore  a  cm  25  per  scritte,  frecce,
zebrature, ecc

Sommano m² 40,000 3,65 146,00

Nr. 31 TOS22/1_04.E07.003.001
Segnaletica  orizzontale  eseguita  con
laminato elastoplastico per la realizzazione di
attraversamenti  pedonali,  assi  spartitraffico,
parcheggi,  frecce  di  direzione,  zebrature  di
presegnalamento,  isole  di  traffico,  iscrizioni,
strisce  continue  e  discontinue,  strisce  di
arresto  di  colore  bianche  e  giallo.  laminato
plastico  autoadesivo  con  polimeri  di  alta
qualità,  contenenti  una  dispersione  di
microgranuli  di  speciale  materiale  ad  alto
potere antisdrucciolo e di  microsfere di  vetro
con  buone  caratteristiche  di  rifrazione  che
conferiscono  al  laminato  stesso  un  buon
potere  retrorifelettente,  completo  del
materiale occorrente per la messa in opera.

Sommano m² 58,000 79,06 4.585,48

Nr. 32 Rif. 1
PAVIMENTAZIONE  IN  CEMENTO
ARCHITETTONICO  costituito  da  getto  in  cls
spessore  cm.10  con  rete  els  0  6  maglia  20
gettato  con  apposita  granulometria,
compreso tiro, pendenze, lavaggio con acqua
a  pressione,  eventuali  tagli  e  compreso  ogni
altro  onere  per  rendere  l'opera  eseguita
aregola d'arte. 

Sommano mq 692,000 44,20 30.586,40

Nr. 33 Rif 2
Fornitura  e  posa  in  opera  di  segnaletica
verticale  in  lamiera  di  alluminio  25/10,
dimensioni, tipologia di pellicola rifrangente e
colorazione  conformi  al  codice  della  strada,
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

completa di staffe, bulloni, sostegni ad U, pali
zincati,  plinti  di  fondazione  e  quant'altro
necessario  per  dare  l'opera  finita  a  perfetta
regola d'arte.

Sommano cad 29,000 155,40 4.506,60

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Nr. 34 TOS22/1_01.A04.008.001
Scavo  a  sezione  ristretta  obbligata  continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito  del  cantiere,  in  terreni  sciolti.  fino
alla profondità di m 1,50
 (*lung. = 555+150) 705,00 0,40 0,600

Sommano m³ 169,200 7,60 1.285,92

Nr. 35 TOS22/1_04.F08.012.001
Tubazione  in  polietilene  ad  alta  densità,  a
doppia  parete  corrugata  esterna  e  liscia
interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
non  autoestinguente,  con  resistenza
meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti,
escluso il manicotto, poste in opera su letto di
sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e
con  rinfianco  ai  lati  e  sopra  l'estradosso
sempre con sabbia e con spessore minimo di
10 cm. diametro 125 mm

705,00
Sommano m 705,000 8,69 6.126,45

Nr. 36 TOS22/1_05.A09.001.001
Riempimento  di  scavi  stradali  o  di  scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie,  realizzato  con  mezzi  meccanici,
compreso  ogni  onere  per  la  costipazione  e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un  grado  di  compattazione  del  95%  della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con  inerti  provenienti  dalla  cernita  del
materiale  escavato  giacente  nell'ambito  del
cantiere.

705,00 0,40 0,600
a detrarre tubazione diam 125 (*larg. =
0,0625*0,0625*3,14) -1,00 705,00 0,01

Sommano m³ 162,150 25,12 4.073,21

Nr. 37 TOS22/1_01.C01.002.002
Muratura  in  elevazione  di  mattoni  UNI  pieni
(25x12x5.  5),  spessore  12  cm  (una  testa)
eseguita con malta di cemento

26,00 2,00 0,200
Sommano m² 10,400 91,97 956,49

Nr. 38 TOS22/1_04.E06.025.001
Fornitura e posa in opera di plinto per palo da
illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di
ispezione  40*40  e  foro  per  il  sostegno  del
palo  di  altezza  fino  a  10  mt,  compreso  del
letto  di  posa  e  dei  rinfianchi  in  cls  c16/20  di
spessore  minimo  di  cm.  10,  il  calo  e
posizionamento  con  mezzo  meccanico;
escluso  lo  scavo  e  i  reinterri  e  il  palo
dell'illuminazione.  plinto  dimensioni
100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e
telaio in ghisa

Sommano cad 26,000 402,03 10.452,78
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nr. 39 Rif. 3
Fornitura  e  posa  in  opera  di  lampione  con
Armatura  stradale  a  tecnologia  LED  AEC
I-TRON  1  2Z8  STU-W  4.50-2M  VEX
(potenza apparecchio 51.50 W)   da collocare
su palo conico h=ml.8 (altezza dell'armatura)
e  sbraccio  di  ml  1.50,  in  acciao  zincato
verniciato  a  polveri  colore  grigio  piombo,
Alimentazione  220÷240V  -  50/60Hz.
Conforme  alle  norme  UNI  EN-40  UNI  EN
13201  -  2/04  UNI  EN  11248/12.  Protezione
con  IP66  Classe  di  isolamento  II.  Conforme
alle  norme UNI  EN-40 UNI  EN 13201 -  2/04
UNI  EN 11248/12,  compreso  rinforzo,  asola,
morsettiera  e  portella  in  plinto  predisposto
(considerato  a  parte).  Sono  compresi  la
fornitura  e  posa  in  opera  di  dispersori  e
derivazioni  ispezionabili,  linea  di
alimentazione  2x1.5  mmq  dalla  morsettiera
del palo all'armatura e quota parte della linea
di  alimentazione  principale  4x2.5  mmq  in
tubazione  interrata  predisposta  (considerata
a parte). 
n. 14 pali con sbraccio singolo di ml 1.00 - n.
5 palo con sbraccio doppio di 1.00 ml - n. 1
palo con sbraccio triplo per un totale di 27
armature stradali 27,00

Sommano cadauno 27,000 1.991,91 53.781,57

Nr. 40 Rif. 4
Fornitura  e  posa  in  opera  di  lampione  da
parcheggio  o  verde  con  corpo  illuminante  in
testa  palo  e  lampada  LED,  marca  AEC
modello  ARYA  2Z8  S03  4.50-1M,   da
collocare  su  palo  h=ml.5  (altezza
dell'armatura  ml.4,50)  verniciato  a  polveri
colore  grigio  piombo,  Alimentazione
230V/50Hz Conforme alle  norme UNI  EN-40
UNI  EN  13201  -  2/04  UNI  EN  11248/12.
compreso  rinforzo,  asola,  morsettiera  e
portella  in  plinto  predisposto  (considerato  a
parte).  Protezione  con  IP66  Classe  di
isolamento  II.  Sono  compresi  la  fornitura  e
posa  in  opera  di  dispersori  e  derivazioni
ispezionabili,  linea  di  alimentazione  2x1.5
mmq dalla morsettiera del palo e quota parte
della  linea  di  alimentazione  principale  4x2.5
mmq in tubazione predisposta (considerata a
parte).

6,00
Sommano cadauno 6,000 1.669,19 10.015,14

RETE TELECOM 

Nr. 41 TOS22/1_01.A04.008.001
Scavo  a  sezione  ristretta  obbligata  continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito  del  cantiere,  in  terreni  sciolti.  fino
alla profondità di m 1,50
D=125 92,00 0,40 1,100
D= 63 4,00 0,40 0,900
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Sommano m³ 41,920 7,60 318,59

Nr. 42 TOS22/1_04.F08.012.001
Tubazione  in  polietilene  ad  alta  densità,  a
doppia  parete  corrugata  esterna  e  liscia
interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
non  autoestinguente,  con  resistenza
meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti,
escluso il manicotto, poste in opera su letto di
sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e
con  rinfianco  ai  lati  e  sopra  l'estradosso
sempre con sabbia e con spessore minimo di
10 cm. diametro 125 mm

92,00
Sommano m 92,000 8,69 799,48

Nr. 43 Rif. 5
TUBO  PROTETTIVO  CORRUGATO  A
DOPPIA  PARETE  DE63  tipo  normale,  per
protezione  cavi  elettrici  BT/MT  e  telefonici,
corrugato  esternamente  e  liscio
internamente,  completo  di  tirasonda  in
acciaio  zincato  o  cordino  in  polipropilene,
costituito da mescola di polietilene neutro alta
densita', stabilizzato ai raggi UV con garanzia
di  1  anno  dalla  data  di  produzione,  colore
standard  rosso,  resistenza  allo
schiacciamento  =  450  N  con  deformazione
diametro interno pari al 5 % secondo CEI EN
50086-2-4/A1,  marcatura  CE,  marchio  di
qualita',  limite  di  impiego  -50  gradiC-60
gradiC,  imballo  in  rotoli  da  50m.  La  voce  è
comprensiva  di  fornitura,  scavo  a  sezione
obbligata per la posa fino a - 60 cm dal piano
di campagna, la posa, il letto di sabbia di cm.
10, il riempimento e rinfianco in sabbia e ogni
altro  onere  a  dare  l'opera  completa  a  ragola
d'arte D63.
D = 63 4,00

Sommano m. 4,000 13,60 54,40

Nr. 44 TOS22/1_05.A09.001.001
Riempimento  di  scavi  stradali  o  di  scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie,  realizzato  con  mezzi  meccanici,
compreso  ogni  onere  per  la  costipazione  e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un  grado  di  compattazione  del  95%  della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con  inerti  provenienti  dalla  cernita  del
materiale  escavato  giacente  nell'ambito  del
cantiere.
D=125 92,00 0,40 1,100
D= 63 4,00 0,40 0,900
a detrarre tubazione diam 125 (*larg. =
0,0625*0,0625*3,14) -1,00 92,00 0,01
a detrarre tubazione diam 63 (*larg. =
0,0625*0,0625*3,14) -1,00 4,00 0,01

Sommano m³ 40,960 25,12 1.028,92

Nr. 45 TOS22/1_01.C01.002.002
Muratura  in  elevazione  di  mattoni  UNI  pieni
(25x12x5.  5),  spessore  12  cm  (una  testa)
eseguita con malta di cemento

2,00 4,60 0,200
1,00 3,20 0,200

Sommano m² 2,480 91,97 228,09
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nr. 46 Rif. 6
Pozzetto  di  ispezione  per  canalizzazione
TELECOM,  condiviso  per  entrambe  le
tipologie  di  rete  (fibra  e  rame),  de  =  cm
145x100  (di  =  cm  125x80),  prefabbricato  in
calcestruzzo  pressovibrato  prodotto  da
azienda  certificata  ISO  9001  con
calcestruzzo  a  resistenza  caratteristica  RcK
450  kg/cmq,  predisposto  per  l'alloggiamento
del  chiusino  in  ghisa.  Sono  compresi:  lo
scavo;  la  fornitura  e  posa  in  opera  del
pozzetto  delle  prolunghe  ed  elementi
adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile
prevista;  il  rinfìanco  con  calcestruzzo
cementizio dosato a kg 250 di cem 325 dello
spess.  non  inferiore  a  cm  15;  l'allaccio  alle
canalizzazioni  sotterranee;  il  carico  al
magazzino,  il  trasporto  al  cantiere  e  il
collocamento  in  opera  di  chiusini  in  ghisa
TELECOM.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante

Sommano cad 2,000 1.098,43 2.196,86

Nr. 47 Rif. 7
Pozzetto  di  ispezione  per  canalizzazione
TELECOM,  condiviso  per  entrambe  le
tipologie di rete (fibra e rame), de = cm 50x86
(di = cm 40x76), prefabbricato in calcestruzzo
pressovibrato  prodotto  da  azienda  certificata
ISO  9001  con  calcestruzzo  a  resistenza
caratteristica  RcK  450  kg/cmq,  predisposto
per  l'alloggiamento  del  chiusino  in  ghisa.
Sono compresi:  lo  scavo;  la  fornitura  e  posa
in  opera  del  pozzetto  delle  prolunghe  ed
elementi  adattatori  necessari  ad  ottenere
l'altezza  utile  prevista;  il  rinfìanco  con
calcestruzzo  cementizio  dosato  a  kg  250  di
cem 325 dello  spess.  non inferiore  a  cm 15;
l'allaccio  alle  canalizzazioni  sotterranee;  il
carico al magazzino, il trasporto al cantiere e
la  fornitura  ed  il  collocamento  in  opera  di
chiusini  in  ghisa  TELECOM.  E'  inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare
l'opera finita e funzionante

Sommano cad 1,000 819,49 819,49

Nr. 48 Rif. 8
Fornitura  e  posa  in  opera  di  armadietti  e/o
colonnini  ibrido  fibra  -  rame,  costituenti
terminazione Telecom compresa prelievo dei
manufatti  presso  il  magazzino,  realizzazione
di  basamento  in  cls  conforme alle  specifiche
Telecom,  scavi  e  rinterri  necessari,  carico,
trasporto  e  oneri  di  conferimento  a  discarica
dei materiali d risulta

Sommano cad 1,000 1.103,63 1.103,63

RETE ENEL 

Nr. 49 TOS22/1_01.A04.008.001
Scavo  a  sezione  ristretta  obbligata  continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito  del  cantiere,  in  terreni  sciolti.  fino
alla profondità di m 1,50

145,00 0,60 1,100
Sommano m³ 95,700 7,60 727,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nr. 50 TOS22/1_04.F08.012.001
Tubazione  in  polietilene  ad  alta  densità,  a
doppia  parete  corrugata  esterna  e  liscia
interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
non  autoestinguente,  con  resistenza
meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti,
escluso il manicotto, poste in opera su letto di
sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e
con  rinfianco  ai  lati  e  sopra  l'estradosso
sempre con sabbia e con spessore minimo di
10 cm. diametro 125 mm

55,00
Sommano m 55,000 8,69 477,95

Nr. 51 TOS22/1_04.F08.012.003
Tubazione  in  polietilene  ad  alta  densità,  a
doppia  parete  corrugata  esterna  e  liscia
interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
non  autoestinguente,  con  resistenza
meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti,
escluso il manicotto, poste in opera su letto di
sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e
con  rinfianco  ai  lati  e  sopra  l'estradosso
sempre con sabbia e con spessore minimo di
10 cm. diametro 160 mm

Sommano m 205,000 11,83 2.425,15

Nr. 52 TOS22/1_05.A09.001.001
Riempimento  di  scavi  stradali  o  di  scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie,  realizzato  con  mezzi  meccanici,
compreso  ogni  onere  per  la  costipazione  e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un  grado  di  compattazione  del  95%  della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con  inerti  provenienti  dalla  cernita  del
materiale  escavato  giacente  nell'ambito  del
cantiere.

145,00 0,60 1,100
a detrarre tubazione diam 125 (*larg. =
0,0625*0,0625*3,14) -1,00 55,00 0,01
a detrarre tubazione diam 160 (*larg. =
0,08*0,08*3,14) -1,00 205,00 0,02

Sommano m³ 91,050 25,12 2.287,18

Nr. 53 Rif. 9
POZZETTO  PREFABBRICATO  (dim.  int.
80x80  cm).  Fornitura  e  posa  in  opera  di
pozzetto  prefabbricato  in  calcestruzzo  di
cemento  di  misure  interne  80x80x90H  cm
(dim.  est.  100x100x100H)  posto  in  opera  su
letto  di  calcestruzzo  di  cemento  con  Rck  15
di spessore minimo 10 cm, calato con mezzi
meccanici,  compreso  trasporto,
movimentazione, stuccatura dei vari elementi
a  malta  cementizia  e  gli  oneri  per  il
posizionamento  a  quota  del  pozzetto.
Compreso  scavo  e  soletta  di  chiusura
carrabile  (sp.  20  cm).  Escluso:  chiusino  /
griglia.  Il  tutto  per  dare  il  titolo  compiuto  e
finito a regola d'arte.
Pozzetti di linea/ispezione 4,00

Sommano cad 4,000 535,30 2.141,20

Nr. 54 TOS22/1_01.C01.002.002
Muratura  in  elevazione  di  mattoni  UNI  pieni
(25x12x5.  5),  spessore  12  cm  (una  testa)
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

eseguita con malta di cemento
4,00 3,60 0,200

Sommano m² 2,880 91,97 264,87

Nr. 55 Rif. 10
CABINA  ELETTRICA  DI
TRASFORMAZIONE:  Fornitura  e  posa  in
opera  di  cabina  elettrica  prefabbricata  in
c.a.v. monoblocco omologata E-Distribuzione
Mod.  DG2061  ED.9  matricola  227280  del
settembre 2021, dim est.  mm 2420 x 5660 x
h2.40,  adatta   per  il  contenimento  delle
apparecchiature  MT/BT,  prodotta  in  serie
dichiarata con   attestato di qualificazione per
produzione  di  componenti  prefabbricati  in
c.a./c.a.v.  rilasciato  dal  Consiglio  Superiore
dei  Lavori  Pubblici  -Cabina  realizzata  con
calcestruzzo  vibrato  classe  di  resistenza
C32/40.  PARETI:  spess.  10cm  armatura
metallica  interna   in  rete  els  tipo  B450A  e
barre  tipo  B450C.  PAVIMENTO:  a  struttura
portante in C.A.V., adeguatamente armato di
spessore uguale a 10 cm ed è progettato per
sopportare  i  seguenti  carichi:  -  carico
permanente, uniformemente distribuito di 600
daN/m²; -  carico mobile da poter posizionare
ovunque  di  3000  daN,  distribuito  su  quattro
appoggi situati ai vertici di un quadrato di 1 m
di  lato.  COPERTURA  in  c.a.v.
opportunamente  armata,  per  sopportare  un
carico  neve  (qs)=480  daN/mq.
Opportunamente  ancorata  alla  struttura,
garantisce  un  coefficiente  medio  di
trasmissione  del  calore  minore  di  3,1  W/°C
m².  La  copertura  è  dotata,  per  la  raccolta  e
l'allontanamento  dell'acqua  piovana,  di  due
canalette in VTR di spessore di 3 mm.
La  copertura  è  protetta  da  un  idoneo  manto
impermeabilizzante  prefabbricato  costituito
da  membrana  bitume-polimero,  flessibilità  a
freddo  -10°  C,  armata  in  filo  di  poliestere,
spessore  4  mm  +  supplementare  strato  di
guaina ardesiata.   VASCA DI FONDAZIONE
(Basamento):  Preliminarmente  alla  posa  in
opera  del  box,  sul  sito  prescelto  viene
interrato  il  basamento  d'appoggio
prefabbricato  in  c.a.v.,  realizzato  in
monoblocco,  con  profondità  di  50  cm  ed
estesa su tutta l'area del locale. Il basamento
è dotato di n.30 fori per il  passaggio dei cavi
MT  e  BT  posizionati  ad  una  distanza  dal
fondo  della  vasca  tale  da  consentire  il
contenimento dell'eventuale olio sversato dal
trasformatore  fissato  in  un  volume
corrispondente a 600 litri. FINITURA: il box è
rifinito  a  perfetta  regola  d'arte  sia
internamente che esternamente. Gli eventuali
giunti  di  unione  delle  strutture  e  tutto  il
perimetro del box nel punto di appoggio con il
basamento  sono  sigillati  per  una  perfetta
tenuta d'acqua. Le pareti  interne ed il  soffitto
sono  tinteggiati  con  pitture  a  base  di  resine
sintetiche  di  colore  bianco.  Il  pavimento  è
trattato  con  una  pittura  stirolo-acrilica  con
caratteristica antispolvero di  colore grigio.  Le
pareti  esterne  sono  trattate  con  rivestimento
murale  plastico  idrorepellente  costituito  da
resine  sintetiche  pregiate,  polvere  di  quarzo,
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

ossidi coloranti ed additivi che garantiscono il
perfetto ancoraggio sul manufatto, resistenza
agli  agenti  atmosferici  anche  in  ambiente
industriale  e  marino,  inalterabilità  del  colore
alla  luce  solare  e  stabilità  agli  sbalzi  di
temperatura.  IMPIANTO  ELETTRICO:
l'impianto  elettrico,  del  tipo  sfilabile,  è
realizzato  con  cavo  unipolare  di  tipo
antifiamma,  con  tubo  in  materiale  isolante
incorporato  nel  calcestruzzo  e  deve
consentire la connessione di  tutti  gli  apparati
per il funzionamento della cabina. IMPIANTO
DI  MESSA  A  TERRA:  la  cabina  è  dotata  di
un  impianto  di  terra  di  protezione:  tutti  gli
inserti  metallici  previsti  sono  connessi
elettricamente all'armatura del manufatto che
viene  collegata  a  terra  per  garantire
l'equipotenzialità  elettrica.  Il  collegamento
interno-esterno  alla  rete  di  terra  è  realizzato
con  n.  2  connettori  in  acciaio  inox,  annegati
nel  calcestruzzo.  Sono  compresi  tutti  gli
accessori  interni  ed  esterni  al  manufatto
secondo  le  specifiche  E-Distribuzione  di  cui
sopra,  nonchè  delle  prove,  collaudi  e
certificazioni  richieste,  per  rendere  l'opera
finita a regola d'arte e pronta ad accogliere le
attrezzature elettriche di  fornitura Enel.  Sono
esclusi scavo e opere di fondazione. dim est.
mm 5660 x 2420.

Sommano a corpo 1,000 25.010,51 25.010,51

Nr. 56 TOS22/1_04.F06.053.001
Coperchio  e  telaio  in  ghisa  sferoidale  classe
d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a
malta cementizia, con rinfianco perimetrale in
cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71
kg))

Sommano cad 4,000 360,87 1.443,48

Nr. 57 Rif. 11
Fornitura  e  posa  in  opera  di  armadietti
stradali  B.T.  di  fornitura  Enel  per
allacciamenti  elettrici,  compreso  opere  di
scavo,  rinterro,  opere  elettriche  e  quant'altro
secondo le specifiche Enel.

Sommano cadauno 2,000 1.103,63 2.207,26

Nr. 58 TOS22/1_01.A04.002.001
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con
mezzi  meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito del  cantiere,  in terreni  sciolti  (fino
alla profondità di m 1,50)
scavo per fondazione cabina elettrica 6,70 3,45 0,700

Sommano m³ 16,181 6,44 104,21

Nr. 59 TOS22/1_02.B04.002.002
Conglomerato  cementizio  per  plinti,
fondazioni  continue  o  platee  classe  di
resistenza caratteristica (C20/25)
soletta di fondazione cabina elettrica 6,70 3,45 0,200

Sommano m³ 4,623 254,34 1.175,81

Nr. 60 TOS22/1_04.B03.001.015
Fornitura  e  posa  in  opera  di  acciaio  per
cemento  armato,  secondo  le  norme  UNI  in
vigore.  rete  elettrosaldata  formato  mm
2000x3000,  Ø  10  mm,  maglia  200x200,
posizionata con autocarro con gru ruotante
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

rete per fondazione cabina elettrica 2,00 6,70 3,45 7,900
Sommano kg 365,217 2,56 934,96

FOGNATURA BIANCA 

Nr. 61 TOS22/1_01.A04.008.001
Scavo  a  sezione  ristretta  obbligata  continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito  del  cantiere,  in  terreni  sciolti.  fino
alla profondità di m 1,50

632,00 0,40 0,900
Sommano m³ 227,520 7,60 1.729,15

Nr. 62 TOS22/1_01.F06.002.083
Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni  in
P.V.C.  rigido  per  scarichi  non  a  pressione
civili  ed industriali,  secondo norme UNI -  EN
1401  -  1,  con  tubo  a  bicchiere  ed  anello
elastomerico  di  tenuta.  Tubazioni  serie  SN8
SDR  34,  poste  in  opera  dentro  scavi,
compreso  letto  di  posa  con  sabbione
rinfianco  con  calcestruzzo  Rck  15:  tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm
traversanti caditoie 220,00

Sommano m 220,000 26,41 5.810,20

Nr. 63 TOS22/1_01.F06.002.0
Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni  in
P.V.C.  rigido  per  scarichi  non  a  pressione
civili  ed industriali,  secondo norme UNI -  EN
1401  -  1,  con  tubo  a  bicchiere  ed  anello
elastomerico  di  tenuta.  Tubazioni  serie  SN8
SDR  34,  poste  in  opera  dentro  scavi,
compreso  letto  di  posa  con  sabbione
rinfianco  con  calcestruzzo  Rck  15:  tubazioni
diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Sommano m 165,000 75,29 12.422,85

Nr. 64 TOS22/1_01.F06.002.087
Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni  in
P.V.C.  rigido  per  scarichi  non  a  pressione
civili  ed industriali,  secondo norme UNI -  EN
1401  -  1,  con  tubo  a  bicchiere  ed  anello
elastomerico  di  tenuta.  Tubazioni  serie  SN8
SDR  34,  poste  in  opera  dentro  scavi,
compreso  letto  di  posa  con  sabbione
rinfianco  con  calcestruzzo  Rck  15:  tubazioni
diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Sommano m 177,000 119,40 21.133,80

Nr. 65 TOS22/1_01.F06.002.091
Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni  in
P.V.C.  rigido  per  scarichi  non  a  pressione
civili  ed industriali,  secondo norme UNI -  EN
1401  -  1,  con  tubo  a  bicchiere  ed  anello
elastomerico  di  tenuta.  Tubazioni  serie  SN8
SDR  34,  poste  in  opera  dentro  scavi,
compreso  letto  di  posa  con  sabbione
rinfianco  con  calcestruzzo  Rck  15:  tubazioni
diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm
prolungamento traversanti esistenti fino agli
scatolari fosso Pontecorvo 10,00

Sommano m 10,000 557,80 5.578,00

Nr. 66 TOS22/1_04.F06.008.002
Fognatura  in  P.V.C.  rigido,  secondo  norma
UNI  EN  1401-1  con  giunto  a  bicchiere  ed
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

anello  elastomerico,  SN8,  posta  su  letto  di
sabbione  e  materiale  sciolto  sp.  minimo  20
cm,  escluso  scavo  e  rinterro  diam.  est.  250
mm
COLLEGAMENTI VASCHE
VOLANO-SCATOLARI fosso Pontecorvo 2,00 30,00

Sommano m 60,000 39,66 2.379,60

Nr. 67 TOS22/1_05.A09.001.001
Riempimento  di  scavi  stradali  o  di  scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie,  realizzato  con  mezzi  meccanici,
compreso  ogni  onere  per  la  costipazione  e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un  grado  di  compattazione  del  95%  della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con  inerti  provenienti  dalla  cernita  del
materiale  escavato  giacente  nell'ambito  del
cantiere.

632,00 0,40 0,900
a detrarre tubazioni diam 160 (*larg. =
0,08*0,08*3,14) -1,00 220,00 0,02
a detrarre tubazioni diam 315 (*larg. =
0,1575*0,1575*3,14) -1,00 165,00 0,08
a detrarre tubazioni diam 400 (*larg. =
0,2*0,2*3,14) -1,00 177,00 0,13
a detrarre tubazioni diam 250 (*larg. =
0,125*0,125*3,14) -1,00 60,00 0,05
a detrarre collegamenti traversanti diam 800
(*larg. = 0,4*0,4*3,14) -1,00 10,00 0,50

Sommano m³ 178,910 25,12 4.494,22

Nr. 68 Rif. 9
POZZETTO  PREFABBRICATO  (dim.  int.
80x80  cm).  Fornitura  e  posa  in  opera  di
pozzetto  prefabbricato  in  calcestruzzo  di
cemento  di  misure  interne  80x80x90H  cm
(dim.  est.  100x100x100H)  posto  in  opera  su
letto  di  calcestruzzo  di  cemento  con  Rck  15
di spessore minimo 10 cm, calato con mezzi
meccanici,  compreso  trasporto,
movimentazione, stuccatura dei vari elementi
a  malta  cementizia  e  gli  oneri  per  il
posizionamento  a  quota  del  pozzetto.
Compreso scavo, soletta di chiusura carrabile
(sp. 20 cm), chiusino / griglia. Il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Pozzetti di linea/ispezione 23,00

Sommano cad 23,000 535,30 12.311,90

Nr. 69 TOS22/1_PR.P07.120.031
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN
1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza
400  kN  =  40  t)  per  chiusini  (lapidi)  e/o
pozzetti  telaio  e  coperchio  quadri  a  tenuta
ermetica  dimensioni  700x700  luce  netta
600x600.
ispezioni vasche volano 38,00

Sommano cad 38,000 239,91 9.116,58

Nr. 70 rif. 12
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto
prefabbricato  in  conglomerato  cementizio,
munito  di  sifone  a  chiusura  idraulica  del  tipo
"Pisa"  compreso  lo  scavo  di  terreno  di
quasiasi natura fino alla quota necessaria, la
formazione  di  platea   di  appoggio  in
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

ccalcestruzzo  Rck  150,  il  riempimento  con
materiali aridi idonei e loro compattazione, la
fornitura  e  posa  in  opera  mediante  muratura
con  malta  cementizia  di  griglia  in  ghisa
sferoidale delle opportune dimensioni, classe
UNI  -EN 124,  ed  ogni  quant'altro  necessario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
4 0 x 4 0 

Sommano n. 78,000 280,89 21.909,42

Nr. 71 TOS22/1_01.C01.002.002
Muratura  in  elevazione  di  mattoni  UNI  pieni
(25x12x5.  5),  spessore  12  cm  (una  testa)
eseguita con malta di cemento
pozzetti linea 23,00 3,60 0,200
pozzetti pisa (*lung. = 0,5+0,3) 78,00 0,80 0,200
ispezioni vasche volano 38,00 3,60 0,500

Sommano m² 97,440 91,97 8.961,56

Nr. 72 TOS22/1_01.A04.002.001
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con
mezzi  meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito del  cantiere,  in terreni  sciolti  (fino
alla profondità di m 1,50)
scavi per vasche volano 2,00 103,00 4,40 1,500
scavi per collegamento sud fosso Pontecorvo 62,00 3,40 1,500

Sommano m³ 1.675,800 6,44 10.792,15

Nr. 73 TOS22/1_01.A04.002.002
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con
mezzi  meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito  del  cantiere,  in  terreni  sciolti  (da
m 1,50 fino alla profondità di m 3,00)
scavi per vasche volano 2,00 103,00 4,40 0,300
scavi per collegamento fosso Pontecorvo 62,00 3,40 0,400

Sommano m³ 356,240 7,60 2.707,42

Nr. 74 TOS22/1_02.B04.002.002
Conglomerato  cementizio  per  plinti,
fondazioni  continue  o  platee  classe  di
resistenza caratteristica (C20/25)
soletta di fondazione vasche volano 2,00 103,00 4,40 0,200
soletta fondazione scatolare sud fosso
Pontecorvo 62,00 3,40 0,200

Sommano m³ 223,440 254,34 56.829,73

Nr. 75 TOS22/1_04.B03.001.015
Fornitura  e  posa  in  opera  di  acciaio  per
cemento  armato,  secondo  le  norme  UNI  in
vigore.  rete  elettrosaldata  formato  mm
2000x3000,  Ø  10  mm,  maglia  200x200,
posizionata con autocarro con gru ruotante
rete fondazione vasche volano 2,00 103,00 4,40 7,900
rete fondazione scatolare sud fosso
Pontecorvo 62,00 3,40 7,900

Sommano kg 8.825,880 2,56 22.594,25

Nr. 76 Rif. 13
VASCHE  VOLANO.  Fornitura  e  posa  in
opera  di  Elemento  scatolare  a  sezione
rettangolare  prefabbricato  armato  in  c.a.,
dimensionati  per  resistere  ai  carichi  mobili
per  traffico  stradale  di  1ª  categoria,  di
lunghezza  di  200  cm,  ad  alta  resistenza  ai
solfati  turbovibrocompresso  con  sistema  di
giunzione  con  incastro  a  bicchiere,  in
conformità  alla  UNI  EN  14844:2012
marcatura  CE  ,  D.M.  14/01/08  Lavori
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Pubblici,  UNI  206:2016,  UNI  11417-2:2014,
UNI  11417-1:2012,  EN  13760:2008  e  UNI
8520-2:2016. dimensioni interne di 100 x 0.80
- spessore parete cm 15, per ricoprimenti  da
50  a  400  cm.  Posati  in  serie  di  tre  file
affiancate,  per  un  totale  di  150  elementi,
compreso  realizzazione  di  forometrie  di
collegamento  fra  scatolari,  fori  di  immissione
caditoie  stradali  e  pozzetti  d'ispezione.  E'
inoltre compreso la formazione di un pozzetto
completo  di  griglia  fermafoglie,  fori  di  uscita
DN  225  con  valvola  a  clapet  e  troppo  pieno
DN 225. Sono inoltre comprese tutte le opere
accessorie  descritte  nel  disegno  esecutivo.
Lunghezza  complessiva  ciascuna  vasca
volano ml 100.

Sommano a corpo 2,000 105.007,96 210.015,92

Nr. 77 Rif. 14
COLLEGAMENTI  FOSSO  PONTECORVO.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  Elementi
scatolari  a  sezione  rettangolare  prefabbricati
armati  in  c.a.,  dimensionati  per  resistere  ai
carichi  mobili  per  traffico  stradale  di  1ª
categoria,  di  lunghezza  di  200  cm,  ad  alta
resistenza ai solfati turbovibrocompresso con
sistema di giunzione con incastro a bicchiere,
in  conformità  alla  UNI  EN  14844:2012
marcatura  CE  ,  D.M.  14/01/08  Lavori
Pubblici,  UNI  206:2016,  UNI  11417-2:2014,
UNI  11417-1:2012,  EN  13760:2008  e  UNI
8520-2:2016. dimensioni interne di 250 x 125
- spessore parete cm 18, per ricoprimenti. da
50 a 400 cm.

collegamento sud fosso Pontecorvo 60,00
Sommano m 60,000 2.600,00 156.000,00

Nr. 78 TOS22/1_16.B11.011.001
Scogliera  con  blocchi  o  massi  informi
naturali,  non  gelivi,  compatti  e  fortemente
resistenti  all'abrasione,  approvvigionati  da
cave  site  a  qualsiasi  distanza,  per
l'esecuzione  di  rivestimento  di  sponda  o  di
paramento arginale o di superficie inclinata in
genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua;
posti  in  opera  secondo  gli  allineamenti  o
livellette di progetto, con una fuga tra masso
e  masso  non  superiore  a  10  cm  medi  che
sarà  opportunamente  intasata  con  terra.  in
blocchi  di  pietra  arenaria  tipo  EXTRADURA,
dello spessore fino a 40 cm
scogliera di raccordo a valle dello scatolare
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

sud 2,00 10,00 1,500
Sommano m² 30,000 49,05 1.471,50

GAS METANO

Nr. 79 TOS22/1_01.A04.008.001
Scavo  a  sezione  ristretta  obbligata  continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito  del  cantiere,  in  terreni  sciolti.  fino
alla profondità di m 1,50

166,00 0,60 1,100
Sommano m³ 109,560 7,60 832,66

Nr. 80 TOS22/1_01.A04.008.002
Scavo  a  sezione  ristretta  obbligata  continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. da m
1,50 fino alla profondità di m 3,00
sottoattraversamento fosso Pontecorvo 6,00 0,60 1,000

Sommano m³ 3,600 8,77 31,57

Nr. 81 TOS22/1_05.A09.001.001
Riempimento  di  scavi  stradali  o  di  scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie,  realizzato  con  mezzi  meccanici,
compreso  ogni  onere  per  la  costipazione  e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un  grado  di  compattazione  del  95%  della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con  inerti  provenienti  dalla  cernita  del
materiale  escavato  giacente  nell'ambito  del
cantiere.

166,00 0,60 1,100
6,00 0,60 1,000

a detrarre tubazione diam 125 (*larg. =
0,0625*0,0625*3,14) -1,00 166,00 0,01

Sommano m³ 111,500 25,12 2.800,88

Nr. 82 Rif. 15
CONDOTTA  GAS  METANO:  Fornitura  e
posa in  opera di  tubazione in  polietilene alta
densità PE100-RC, a parete solida tipo 1, per
reti  interrate  di  trasporto  gas  in  pressione,
prodotta  con  resina  ad  elevatissima
resistenza  alla  crescita  lenta  della  frattura,
pigmentata  e  stabilizzata  in  granulo
all’origine, del diametro nominale esterno 125
mm, SDR 17,6  (S 8), in tutto rispondente alla
norma  UNI  EN  1555-2  con  marchio  di
conformità  rilasciato  dall’Istituto  Italiano  dei
Plastici,  Organismo  di  certificazione  di  parte
terza  accreditato  per  il  prodotto  oggetto
dell’appalto  (certificazione  di  conformità  di
prodotto  secondo  le  norme  UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17065/2012 e UNI CEI EN ISO/IEC
17020/2012),  prodotta  da azienda dotata  dei
seguenti  sistemi  di  gestione:  QUALITÀ
secondo UNI EN ISO 9001:2008 AMBIENTE
secondo  UNI  EN  ISO  14001:2004
SICUREZZA  secondo  BS  OHSAS
18001:2007 certificati e validati da ente terzo
accreditato.  La  marcatura  dovrà  recare  per
esteso  il  nome  della  materia  prima  utilizzata
per  la  sua  costruzione  che  dovrà
corrispondere  a  quella  citata  nelle
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

certificazioni,  il  marchio  di  prodotto  e  tutti  gli
altri elementi previsti dalla norma.
TUBAZIONE  IN  PE  125  mm.  S8  PER  GAS
METANO
Provvista,  trasporto  e  posa  in  opera  di  tubo
PE 125 mm.  S8 in  barre,  allineate  e  saldate
testa/testa  ,  poste  su  letto  di  sabbione  dello
spessore  medio  di  cm.  10,  rinfiancate
lateralmente  con  lo  stesso  e  con  ulteriore
strato  sopra  la  parte  superiore  della
tubazione  per  uno  strato  di  almeno  cm  15.
Nel  prezzo  è  compreso  il  costipamento  con
mezzi  adeguati,  la  posa  del  nastro  di
segnalazione, prova di collaudo a pressione a
rete  ultimate  e  qualsiasi  onere  e  magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte;

Sommano m 166,000 54,62 9.066,92

ACQUEDOTTO

Nr. 83 TOS22/1_01.A04.008.001
Scavo  a  sezione  ristretta  obbligata  continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito  del  cantiere,  in  terreni  sciolti.  fino
alla profondità di m 1,50

165,00 0,60 1,100
Sommano m³ 108,900 7,60 827,64

Nr. 84 TOS22/1_01.A04.008.002
Scavo  a  sezione  ristretta  obbligata  continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. da m
1,50 fino alla profondità di m 3,00

6,00 0,60 1,000
Sommano m³ 3,600 8,77 31,57

Nr. 85 TOS22/1_05.A09.001.001
Riempimento  di  scavi  stradali  o  di  scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie,  realizzato  con  mezzi  meccanici,
compreso  ogni  onere  per  la  costipazione  e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un  grado  di  compattazione  del  95%  della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con  inerti  provenienti  dalla  cernita  del
materiale  escavato  giacente  nell'ambito  del
cantiere.

165,00 0,60 1,100
6,00 0,60 1,000

a detrarre tubazione diam 150 (*larg. =
0,075*0,075*3,14) -1,00 165,00 0,02

Sommano m³ 109,200 25,12 2.743,10

Nr. 86 B.I. 065.01.001.005
Tubo  in  ghisa  sferoidale,  uni  en  545/2003,
con rivestimento  interno in  malta  di  cemento
d'altoforno  centrifugata,  uni  Iso  4179,  con
giunto  elastico  automatico  a  bicchiere  (uni
9163),  completo  di  guarnizione  in  gomma
elastomerica, elementi da 6 m, salvo diversa
indicazione,  spessore  ghisa  in  mm  =  s:  Dn
150, 27,5 kg c.s.

Sommano m 165,000 42,20 6.963,00

Nr. 87 065.01.012.005
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Curva  a  45  gradi  in  ghisa  sferoidale,  uni
545/03,  a  due  bicchieri  e  due  flange,  pn10,
con  giunto  completo  di  guarnizioni  epdm,
controflange  e  bulloni,  uni  9164/94  rivestito
internamente  ed  esternamente  con  vernice
bituminosa o sintetica: Dn 150, 29,8 kg

Sommano cad 4,000 120,00 480,00

Nr. 88 B.I. 065.01.007.005
Manicotto  a  due  flange  per  giunzione,  c.s.:
Dn 150; 19 kg

Sommano cad 4,000 62,90 251,60

Nr. 89 Rif. 9
POZZETTO  PREFABBRICATO  (dim.  int.
80x80  cm).  Fornitura  e  posa  in  opera  di
pozzetto  prefabbricato  in  calcestruzzo  di
cemento  di  misure  interne  80x80x90H  cm
(dim.  est.  100x100x100H)  posto  in  opera  su
letto  di  calcestruzzo  di  cemento  con  Rck  15
di spessore minimo 10 cm, calato con mezzi
meccanici,  compreso  trasporto,
movimentazione, stuccatura dei vari elementi
a  malta  cementizia  e  gli  oneri  per  il
posizionamento  a  quota  del  pozzetto.
Compreso scavo, soletta di chiusura carrabile
(sp. 20 cm), chiusino / griglia. Il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano cad 1,000 535,30 535,30

Nr. 90 B.I. 065.02.001.007
Saracinesca con corpo ovale, pn 16, in ghisa
sferoidale  uni  4544,  cuneo  in  ghisa  rivestito
con gomma elastomerica,  albero di  manovra
in  acciaio  inox  al  cromo  con  madrevita  in
bronzo,  protezione  mediante  rivestimento  in
resina epossidica stabilizzata, a flange pn 10
o 16 forate; norme Uni 10269-95, en 1074.02,
iso 7259-88: Dn 150, 36,3 kg

Sommano cad 2,000 246,00 492,00

Nr. 91 TOS22/1_PR.P30.062.010
Valvola  di  intercettazione  a  farfalla  completa
di  flange piane UNI EN 1092-1:  2013 bulloni
di  serraggio  in  acciaio  e  guarnizione  senza
amianto DN 150 (6”)

Sommano cad 2,000 185,28 370,56

Nr. 92 Rif. 18
Rubinetto  tipo  Sicilia,  costituito  da  manicotto
a saldatura elettrica DE=75 e saracinesca di
intercettazione  in  bronzo  D=1",  compreso
montaggio (Rif. 65.7.1.7 - 156.1.6.4)

Sommano 2,000 23,78 47,56

OPERE VERDE 

Nr. 93 LAVORAZIONI DEL TERRENO
Sommano

Nr. 94 TOS22/1_24.T01.012.001
Realizzazione  di  affossature  di  prima  o
seconda  raccolta,  compreso  lo  spandimento
del  terreno,  la  profilatura  delle  pareti.
eseguito  con  escavatore,  fino  alla  profondità
di m 1,50, in terreni non a elevata pietrosità.
Apertura fossa lungo via Pontecorvo (sez.
trapezia ml (1.20+4.20)*1.25/2= A=mq 3.375
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

per una lunghezza di ml 63 3,38 63,00
Sommano m³ 212,940 2,46 523,83

Nr. 95 TOS22/1_09.E09.001.001
Preparazione  del  terreno  mediante  fresatura
e  vangatura  meccanica  con  almeno  2
passaggi incrociati, compresa la asportazione
di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e
loro  trasporto  a  impianto  di  smaltimento
autorizzato.  Compreso  inoltre  il  livellamento
del  terreno.  Sono  esclusi  i  costi  di
smaltimento e tributi, se dovuti. 

Sommano m² 3.118,000 0,70 2.182,60

Nr. 96 TOS22/1_09.E09.020.004
Scavi  con  accatastamento  del  terreno
nell'area di cantiere. con mezzo meccanico a
sezione  ristretta  obbligata  per  operazioni
isolate fino alla profondita' di 1,5 m
n.  70 alloggi  per  alberi  x  mc 0,81 (ml  0,90 x
0,90 x 1,00)

Sommano m³ 56,700 9,98 565,87

Nr. 97 TOS22/1_09.E09.020.003
Scavi  con  accatastamento  del  terreno
nell'area di cantiere. con mezzo meccanico a
sezione  ristretta  obbligata  continua  fino  alla
profondità di 1,5 m
n.550 alloggi per arbusti x mc 0,15 (ml 0,50 x
0,50 x 0,60)

Sommano m³ 82,500 9,33 769,73

Nr. 98 FORNITURA  E  TRASPORTO  DI  SPECIE
ARBOREE ED ARBUSTIVE
PRODOTTI  DA  COSTRUZIONE:  Nel  prezzo
dei  prodotti  da  costruzione  sono  compresi
tutti  gli  oneri  derivanti  all'Appaltatore  dalla
loro  fornitura  e  accantonamento  nell'ambito
del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei
componenti  è  definitiva  solo  dopo  la  loro
posa in opera. Tutti i materiali devono essere
conformi alle norme di qualità e accettazione
vigenti  oltre  al  Regolamento  Prodotti  da
Costruzione PR (UE) n.305/11.
PIANTE  IN  CONTENITORE:  si  intendono
allevate  a  cespuglio  quando  ne  è  indicata
l'altezza  (h)  in  m  e  ad  albero  quando  è
indicata  la  circonferenza  del  fusto  in  cm,
misurata  ad  1  m  dal  colletto.  Accanto  al
nome  specifico  è  indicata  la  tipologia  (A  =
albero,  C  =  cespuglio,  R  =  rampicante,  F  =
frutto).  Per  il  tipo  di  allevamento:  C=
contenitore  Z=  zolla  RN=  radice  nuda.  Nel
caso non sia specificato il  nome della specie
il  titolo  si  intende  comprenda  le  varie  specie
più  diffuse  in  ambito  urbano  appartenenti  al
genere indicato.

Sommano

Nr. 99 TOS22/1_PR.P45.003.047
PIANTE  IN  CONTENITORE:  si  intendono
allevate  a  cespuglio  quando  ne  è  indicata
l'altezza  (h)  in  m  e  ad  albero  quando  è
indicata  la  circonferenza  del  fusto  in  cm,
misurata  ad  1  m  dal  colletto.  Accanto  al
nome  specifico  è  indicata  la  tipologia  (A  =
albero,  C  =  cespuglio,  R  =  rampicante,  F  =
frutto).  Per  il  tipo  di  allevamento:  C=
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

contenitore  Z=  zolla  RN=  radice  nuda.  Nel
caso non sia specificato il  nome della specie
il  titolo  si  intende  comprenda  le  varie  specie
più  diffuse  in  ambito  urbano  appartenenti  al
genere  indicato.  Acer,  A,  specie  campestre,
negundo,  platanoides,  saccharinum,  nome
comune acero, circonferenza 12/14

Sommano cad 17,000 88,95 1.512,15

Nr. 100 TOS22/1_PR.P45.003.577
PIANTE  IN  CONTENITORE:  si  intendono
allevate  a  cespuglio  quando  ne  è  indicata
l'altezza  (h)  in  m  e  ad  albero  quando  è
indicata  la  circonferenza  del  fusto  in  cm,
misurata  ad  1  m  dal  colletto.  Accanto  al
nome  specifico  è  indicata  la  tipologia  (A  =
albero,  C  =  cespuglio,  R  =  rampicante,  F  =
frutto).  Per  il  tipo  di  allevamento:  C=
contenitore  Z=  zolla  RN=  radice  nuda.  Nel
caso non sia specificato il  nome della specie
il  titolo  si  intende  comprenda  le  varie  specie
più  diffuse  in  ambito  urbano  appartenenti  al
genere  indicato.  Fraxinus,  A,  specie
excelsior, ornus, circonferenza 18/20

Sommano cad 15,000 166,77 2.501,55

Nr. 101 TOS22/1_PR.P45.003.377
PIANTE  IN  CONTENITORE:  si  intendono
allevate  a  cespuglio  quando  ne  è  indicata
l'altezza  (h)  in  m  e  ad  albero  quando  è
indicata  la  circonferenza  del  fusto  in  cm,
misurata  ad  1  m  dal  colletto.  Accanto  al
nome  specifico  è  indicata  la  tipologia  (A  =
albero,  C  =  cespuglio,  R  =  rampicante,  F  =
frutto).  Per  il  tipo  di  allevamento:  C=
contenitore  Z=  zolla  RN=  radice  nuda.  Nel
caso non sia specificato il  nome della specie
il  titolo  si  intende  comprenda  le  varie  specie
più  diffuse  in  ambito  urbano  appartenenti  al
genere  indicato.  Crataegus  C,  specie  spp.,
circonferenza 12/14

Sommano cad 38,000 117,85 4.478,30

Nr. 102 TOS22/1_PR.P45.003.D59
PIANTE  IN  CONTENITORE:  si  intendono
allevate  a  cespuglio  quando  ne  è  indicata
l'altezza  (h)  in  m  e  ad  albero  quando  è
indicata  la  circonferenza  del  fusto  in  cm,
misurata  ad  1  m  dal  colletto.  Accanto  al
nome  specifico  è  indicata  la  tipologia  (A  =
albero,  C  =  cespuglio,  R  =  rampicante,  F  =
frutto).  Per  il  tipo  di  allevamento:  C=
contenitore  Z=  zolla  RN=  radice  nuda.  Nel
caso non sia specificato il  nome della specie
il  titolo  si  intende  comprenda  le  varie  specie
più  diffuse  in  ambito  urbano  appartenenti  al
genere indicato. Viburnum, C, specie carlesii,
fragrans,  lucidum,  opalus,  rhytidophyllum,
nome comune viburno, H.80/100

Sommano cad 275,000 12,39 3.407,25

Nr. 103 TOS22/1_PR.P45.003.763
PIANTE  IN  CONTENITORE:  si  intendono
allevate  a  cespuglio  quando  ne  è  indicata
l'altezza  (h)  in  m  e  ad  albero  quando  è
indicata  la  circonferenza  del  fusto  in  cm,
misurata  ad  1  m  dal  colletto.  Accanto  al
nome  specifico  è  indicata  la  tipologia  (A  =
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

albero,  C  =  cespuglio,  R  =  rampicante,  F  =
frutto).  Per  il  tipo  di  allevamento:  C=
contenitore  Z=  zolla  RN=  radice  nuda.  Nel
caso non sia specificato il  nome della specie
il  titolo  si  intende  comprenda  le  varie  specie
più  diffuse  in  ambito  urbano  appartenenti  al
genere  indicato.  Laurus,  C,  specie  nobilis,
nome comune alloro, h. 80/100, Clt 3

Sommano cad 275,000 7,67 2.109,25

Nr. 104 MESSA  A  DIMORA  DI  SPECIE  ARBOREE
ED ARBUSTIVE

Sommano

Nr. 105 TOS22/1_09.V03.005.002
Piantagione  di  albero,  escluso  lo  scavo  e  la
fornitura  dello  stesso,  compreso  la
concimazione  (0,5  kg  a  pianta  di  concime
chimico),  il  rinterro,  la  predisposizione  della
formella  e  l'interramento  del  tubo  corrugato
drenante.  in  area  verde,  parchi  o  giardini,
compreso il posizionamento anche con mezzi
meccanici,  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  di
2-3  tutori  di  pino  tornito  e  impregnato  a
pressione.

Sommano cad 70,000 61,06 4.274,20

Nr. 106 TOS22/1_09.V03.001.001
Messa  a  dimora,  compreso  la  preparazione
del  terreno,  la  concimazione  di  base
(concime granulare ternario in dose 50 g/mq),
escluso lo scavo e la fornitura delle piante . di
siepi e cespugli

Sommano cad 550,000 0,95 522,50

Nr. 107 FORMAZIONE DI PRATO
Sommano

Nr. 108 TOS22/1_09.E09.007.001
Formazione  di  prato  con  interramento  di
torba  bionda  (0,015  mc/mq)  e  sabbia  silicea
(8,5  kg/mq),  compreso  la  rastrellatura,  la
semina  manuale,  il  rinterro  del  seme
(miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la
rullatura  e  il  trasporto  ad  impianto  di
smaltimento;  da  conteggiarsi  a  parte  la
preparazione del  terreno,  la  concimazione di
fondo,  la  concimazione  di  copertura  (0,5
kg/mq circa di organico essiccato e pellettato
e  50  g/mq  di  chimico  granulare)  e  il  primo
sfalcio  con  raccolta.  per  superfici  comprese
fra 500 e 2000 mq

Sommano m² 1.500,000 1,56 2.340,00

Nr. 109 TOS22/1_09.E09.007.002
Formazione  di  prato  con  interramento  di
torba  bionda  (0,015  mc/mq)  e  sabbia  silicea
(8,5  kg/mq),  compreso  la  rastrellatura,  la
semina  manuale,  il  rinterro  del  seme
(miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la
rullatura  e  il  trasporto  ad  impianto  di
smaltimento;  da  conteggiarsi  a  parte  la
preparazione del  terreno,  la  concimazione di
fondo,  la  concimazione  di  copertura  (0,5
kg/mq circa di organico essiccato e pellettato
e  50  g/mq  di  chimico  granulare)  e  il  primo
sfalcio con raccolta. per aiuole spartitraffico o
inferiori a 500 mq
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Sommano m² 1.883,000 3,12 5.874,96

Nr. 110 MANUTENZIONE  E  GARANZIA
ATTECCHIMENTO

Sommano

Nr. 111 Assoverde 25020040
Manutenzione post trapianto per TRE anni di
alberi.  E'  necessario  che  le  cure  colturali
avvengano  con  puntualità,  in  particolare  le
annaffiature devono essere eseguite da aprile
ad ottobre,  salvo  casi  di  periodi  siccitosi  che
si dovessero verificare nel periodo invernale.
La  quantità  di  acqua  non  deve  essere
inferiore  ai  100/300  litri  per  pianta  per
bagnatura.  Il  numero  delle  bagnature  nel
periodo  compreso  deve  essere  non  inferiore
a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia
periodica  del  tornello  e  qualora  fosse
necessario  il  ripristino  dello  stesso.  E'
compresa la saturazione delle fessure dovute
all'assestamento  definitivo  della  zolla,  il
ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di
juta,  concimazioni  e  trattamenti  fitoiatrici.
Garanzia  di  attecchimento  degli  alberi,
compresa  la  sostituzione  delle  piante  non
vegete, in modo da consegnare, alla fine del
periodo  di  manutenzione,  tutte  le  piante
oggetto  di  trapianto  in  buone  condizioni
vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm

Sommano a corpo 1,000 18.200,00 18.200,00

Nr. 112 Assoverde 25020048
Manutenzione  totale  e  garanzia  di
attecchimento di  arbusti,  rampicanti  e  specie
erbacee,  compresa  la  sostituzione  delle
piante  non  vegete,  in  modo  da  consegnare
alla  fine  del  periodo  di  garanzia,  tutte  le
essenze  costituenti  l'impianto,  in  buone
condizioni  vegetative.  per  TRE  stagioni
vegetative (aumento del 75 % sulla somma di
fornitura e messa a dimora
Fornitura  +  Messa  a  dimora  arbusti  =  €
6.037,85 x75% = € 4.528,38

Sommano a corpo 1,000 4.528,38 4.528,38

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  1.353.076,93
(diconsi  Euro  un  milione
trecentocinquantatremila settantasei/93)

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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R I E P I L O G O

ALLESTIMENTO CANTIERE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA ....... 17.909,93 1,324%
OPERE STRADALI ................................................................................... 557.202,90 41,180%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA .................................................................... 86.691,56 6,407%
RETE TELECOM ...................................................................................... 6.549,46 0,484%
RETE ENEL .............................................................................................. 39.199,90 2,897%
FOGNATURA BIANCA ............................................................................. 566.258,25 41,850%
GAS METANO .......................................................................................... 12.732,03 0,941%
ACQUEDOTTO ......................................................................................... 12.742,33 0,942%
OPERE VERDE ......................................................................................... 53.790,57 3,975%

TOTALE 1.353.076,93
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