
STUDIO TECNICO PISTELLI ED ASSOCIATI
VICOLO DEL VECCHIO OSPIZIO, 2/A
56017 - SAN GIULIANO TERME (PI)
Telefono 050 818603
e-mail: fdipaco@studiopistelliassociati.it

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE ESTERNE

aggiornamento ottobre 2023

OGGETTO:
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OPERE ESTERNE

COMMITTENTE:

Sadiema srl.

DATA:
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IL TECNICO



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

ALLESTIMENTO CANTIERE E
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

Nr. 1 TOS22/1_17.N05.002.014
Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di
recinzione  area  adibita  a  cantiere,esclusa
idonea  segnaletica  diurna  e  notturna  –  con
pannelli  elettrozincati  di  lunghezza 3,50 mt x
H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo
per il primo mese.
recinzioni perimetrali di cantiere lungh.ml
310:3.50= 89 elementi 89,00

Sommano cad 89,000 21,44 1.908,16

Nr. 2 TOS22/1_17.N05.002.020
Recinzioni  e  accessi  di  cantiere  Noleggio
oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per
area adibita a cantiere realizzata con pannelli
elettrozincati  di  lunghezza  3,50  mt  x  H  2,00
con  basamento  in  cemento,  esclusa
segnaletica e calcolato cad per ogni mese di
utilizzo
recinzioni perimetrali di cantiere lungh.ml
310:3.50= 89 elementi; nolo per mesi 2 89,00 2,00

Sommano cad 178,000 5,56 989,68

Nr. 3 TOS22/1_17.N05.002.017
Recinzioni  e  accessi  di  cantiere  Smontaggio
di  recinzione  per  area  adibita  a
cantiere,esclusa  idonea  segnaletica  diurna  e
notturna  –  con  pannelli  elettrozincati  di
lunghezza  3,50  mt  x  H  2,00  con  basamento
in cemento.
recinzioni perimetrali di cantiere lungh.ml
310:3.50= 89 elementi 89,00

Sommano cad 89,000 9,19 817,91

Nr. 4 TOS22/1_17.N06.004.010
Box  prefabbricati  di  cantiere  composti  da:
struttura  di  base  sollevata  da  terra  e  avente
struttura  portante  in  profilati  metallici,
copertura  e  tamponatura  con  pannelli
sandwich autoportanti  in  lamiera  zincata  con
interposto  isolante,  pavimentazione  in  PVC
su  supporto  in  legno  idrofugo,  infissi  in
alluminio  anodizzato,  impianto  elettrico,
impianto  termico,  impianto  idrico  (acqua
calda  e  fredda)  e  fognario;  esclusi
allacciamenti  e  realizzazione  basamento-
compreso  montaggio  e  smontaggio.  adibito
ad  ufficio  di  dimensioni  cm  240x450x240  -
noleggio mensile

Sommano cad 2,000 309,02 618,04

Nr. 5 TOS22/1_17.N06.005.001
WC  chimici  portatile  senza  lavamani  -
noleggio mensile

Sommano cad 2,000 211,12 422,24

Nr. 6 TOS22/1_17.N07.002.008
Segnaletica  e  illuminazione  di  sicurezza
Noleggio  (di  impianto  semaforico  provvisorio
composto  da  due  carrelli  mobili  corredato  di
lanterne  semaforiche  a  tre  luci  corredati  di
una  batteria  cadauno  a  funzionamento
automatico alternato, valutato a giorno)

Sommano cad 120,000 28,23 3.387,60
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nr. 7 TOS22/1_17.P07.002.001
Segnaletica  e  illuminazione  di  sicurezza
(Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con
interruttore  manuale,  alimentata  in  B.T.  a  6
volts  o  a  batteria,  certificata  CE  secondo  la
UNI EN 12352:2006)

Sommano cad 6,000 10,15 60,90

Nr. 8 TOS22/1_17.P07.002.007
Segnaletica  e  illuminazione  di  sicurezza
(Segnale  stradale  tondo  da  cantiere,  per  la
segnalazione  temporanea,  in  lamiera  di
alluminio  spessore  25/10,  interamente
ricoperto  con  pellicola,  montato  su
portasegnale  con  maniglia  di  trasporto  in
lamiera  stampata  e  verniciata  con  sbarra
stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.)

Sommano cad 6,000 31,06 186,36

Nr. 9 TOS22/1_17.P07.002.009
Segnaletica  e  illuminazione  di  sicurezza
(Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono
contenere  Kg  25  di  sabbia  arrivando a  metà
capienza, misure cm 60x40)

Sommano cad 6,000 6,09 36,54

OPERE STRADALI
(deviazione via Pontecorvo)

Nr. 10 TOS22/1_05.A03.002.001
Fresatura  di  pavimentazione  stradale  in
conglomerato  bituminoso,  eseguita  con
macchina  fresatrice  operante  a  freddo
(completa  di  apparecchiatura  a  nastri  di
carico),  compreso  preparazione  e  pulizia  del
piano  di  posa  con  spazzatrice  stradale;
misurata  a  cm  di  spessore.  profondita'
compresa tra 0 e 5 cm.
fresatura tratto via Pontecorvo ml 130 per
largh. 2 ml 130,00 2,00 5,000

Sommano m²*cm 1.300,000 0,64 832,00

Nr. 11 TOS22/1_05.A03.002.002
Fresatura  di  pavimentazione  stradale  in
conglomerato  bituminoso,  eseguita  con
macchina  fresatrice  operante  a  freddo
(completa  di  apparecchiatura  a  nastri  di
carico),  compreso  preparazione  e  pulizia  del
piano  di  posa  con  spazzatrice  stradale;
misurata  a  cm  di  spessore.  per  profondita'
eccedente i primi 5 cm
fresatura tratto via Pontecorvo ml 130 per
largh. 2 ml 130,00 2,00 5,000

Sommano m²*cm 1.300,000 0,56 728,00

Nr. 12 TOS22/1_04.A05.005.001
Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione  con  rulli  idonei  con  densità
non  inferiore  (all'  85%  di  quella  massima
della  prova  AASHO  modificata,  esclusa  dal
prezzo.)
riempimento attuale fossa laterale via
Pontecorvo 130,00 4,00

Sommano m² 520,000 0,73 379,60

Nr. 13 TOS22/1_04.E09.011.001
Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per
strato di separazione compreso picchettatura
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
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Unitario Totale

con  teli  con  resistenza  a  trazione  (L/T)
>=25kN/m (UNI EN ISO 10319)

Sommano m² 520,000 3,95 2.054,00

Nr. 14 TOS22/1_04.A05.007.002
Formazione di rilevato stradale con materiale
proveniante  da  cava  o  da  scavi  di
sbancamento,  steso  a  strati  non  superiore  a
30  cm,  compattato  con  idonei  rulli  densità
non  inferiore  all'  80% della  densità  massima
a  prova  AASHO  modificata,  esclusa  dal
prezzo,  negli  strati  inferiori  ed  al  95%  in
quello superiore. Compreso il materiale.

520,00 1,150
Sommano m³ 598,000 28,00 16.744,00

Nr. 15 BI 274.01.002.001
MASSICCIATA STRADALE dello spessore di
10-15  cm,  di  materiale  steso  con
motolivellatore,  compreso  rullatura  con  rullo
compattatore  vibrante:  eseguita  con
stabilizzato  di  cava  pezzatura  0/50  (UNI
10006)

520,00 0,150
Sommano mc. 78,000 28,60 2.230,80

Nr. 16 TOS22/1_04.E02.002.001
Strato  di  collegamento  (binder)  in
conglomerato  bituminoso,  steso  con
vibrofinitrice,  compreso  ancoraggio,  mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi
additivi  attivanti  di  adesione  da  computare  a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto (con aggregato pezzatura
0/20, spessore compresso 6 cm)
via Pontecorvo 701,00

Sommano m² 701,000 21,33 14.952,33

Nr. 17 TOS22/1_04.E02.002.002
Strato  di  collegamento  (binder)  in
conglomerato  bituminoso,  steso  con
vibrofinitrice,  compreso  ancoraggio,  mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi
additivi  attivanti  di  adesione  da  computare  a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale  di  Appalto  (per  ogni  cm  in  più  o  in
meno alla voce precedente)
via Pontecorvo 701,00 3,000

Sommano m² 2.103,000 3,37 7.087,11

Nr. 18 TOS22/1_04.E02.003.003
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
steso  con  vibrofinitrice,  compreso
ancoraggio,  mano  d'attacco  e  rullatura;
esclusi  additivi  attivanti  di  adesione  da
computare  a  parte  secondo  quanto  indicato
nel  Capitolato  Speciale  di  Appalto  (con
aggregato  pezzatura  0/10,  spessore  finito
compresso 3 cm)
via Pontecorvo 701,00

Sommano m² 701,000 13,24 9.281,24

Nr. 19 TOS22/1_04.E02.003.004
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
steso  con  vibrofinitrice,  compreso
ancoraggio,  mano  d'attacco  e  rullatura;
esclusi  additivi  attivanti  di  adesione  da
computare  a  parte  secondo  quanto  indicato
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

nel  Capitolato  Speciale  di  Appalto  (per  ogni
cm in più o in meno alla voce precedente)
via Pontecorvo 701,00 3,000

Sommano m² 2.103,000 3,86 8.117,58

Nr. 20 TOS22/1_04.E06.002.001
Fornitura e posa in  opera di  zanella  stradale
prefabbricata in c.a.v. , compreso il massetto
di  posa  in  calcestruzzo  C12/15,  esclusa
armatura  se  necessaria,  e  ogni  onere  per  la
stuccatura  dei  giunti;  a  un petto,  dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

Sommano m 67,000 19,31 1.293,77

Nr. 21 TOS22/1_04.E06.002.002
Fornitura e posa in  opera di  zanella  stradale
prefabbricata in c.a.v. , compreso il massetto
di  posa  in  calcestruzzo  C12/15,  esclusa
armatura  se  necessaria,  e  ogni  onere  per  la
stuccatura dei  giunti;  a  due petti  30x7-9x100
cm vibrata

Sommano m 8,000 26,41 211,28

Nr. 22 TOS22/1_04.E06.011.001
Fornitura  e  posa in  opera  di  cordonato  liscio
vibrocompresso murato con malta cementizia
a  350  kg  di  cemento  R32,5,  compresa  la
stuccatura  dei  giunti  e  la  fondazione  in  cls
C20/25 (diritto cm 8x25x100)

Sommano m 25,000 22,30 557,50

Nr. 23 TOS22/1_04.E06.011.002
Fornitura  e  posa in  opera  di  cordonato  liscio
vibrocompresso murato con malta cementizia
a  350  kg  di  cemento  R32,5,  compresa  la
stuccatura  dei  giunti  e  la  fondazione  in  cls
C20/25 (curvilineo cm 8x25x80)

Sommano m 2,000 30,81 61,62

Nr. 24 BI 279.04.002.003
Cordonato  liscio  vibrocompresso  posato  c.s.
ma compreso fondazione in cls c20/25: diritto
12x25x100 cm

Sommano m 58,000 28,00 1.624,00

Nr. 25 TOS22/1_04.E06.017.005
Fornitura  e  posa  in  opera  di  cordonato
prefabbricato  lavorato,  tipo  spartitraffico,  in
cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con
malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
compresa  la  stuccatura  dei  giunti  con  malta
cementizia  a  450  kg  e  fondazione  (per
rotatorie  sormontabile,  tassellato  di  diametro
vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm)

Sommano m 87,000 34,86 3.032,82

Nr. 26 TOS22/1_04.E07.001.001
Segnaletica  orizzontale  eseguita  con vernice
spartitraffico  rifrangente  di  colore  bianco  o
giallo,  in  strisce  continue  o  discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza
di  traffico  e  del  tracciamento.  larghezza  cm
12

Sommano m 420,000 0,37 155,40

Nr. 27 TOS22/1_04.E07.001.004
Segnaletica  orizzontale  eseguita  con vernice
spartitraffico  rifrangente  di  colore  bianco  o
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

giallo,  in  strisce  continue  o  discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza
di  traffico  e  del  tracciamento.  larghezza
superiore  a  cm  25  per  scritte,  frecce,
zebrature, ecc

Sommano m² 145,000 3,65 529,25

Nr. 28 Rif. 1
PAVIMENTAZIONE  IN  CEMENTO
ARCHITETTONICO  costituito  da  getto  in  cls
spessore  cm.10  con  rete  els  0  6  maglia  20
gettato  con  apposita  granulometria,
compreso tiro, pendenze, lavaggio con acqua
a  pressione,  eventuali  tagli  e  compreso  ogni
altro  onere  per  rendere  l'opera  eseguita
aregola d'arte. 

Sommano mq 88,000 44,20 3.889,60

Nr. 29 Rif. 2
Fornitura  e  posa  in  opera  di  segnaletica
verticale  in  lamiera  di  alluminio  25/10,
dimensioni, tipologia di pellicola rifrangente e
colorazione  conformi  al  codice  della  strada,
completa di staffe, bulloni, sostegni ad U, pali
zincati,  plinti  di  fondazione  e  quant'altro
necessario  per  dare  l'opera  finita  a  perfetta
regola d'arte.

Sommano cad 11,000 155,40 1.709,40

Nr. 30 TOS22/1_04.E08.001.001
Fornitura e posa in opera di barriera stradale
di  sicurezza  a  profilo  metallico  classe  (N2.
per bordo laterale o rilevato W5 A.)

Sommano m 50,000 71,02 3.551,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Nr. 31 TOS22/1_RU.M10.001.003
Operaio edile (Qualificato) Rimozione di palo
di pubblica illuminazione esistente, tipo dritto
o  curvo  con  braccio,  fissato  in  plinto
cementizio. Compreso oneri per installazione
di  segnalazioni  e  apprestamenti  necessari  a
svolgere  il  lavoro  in  sicurezza  lungo  la
carreggiata,  rimozione  del  corpo  illuminante,
recupero  della  linea  di  alimentazione,  calo  a
terra, sezionamento del palo metallico, carico
e trasporto a discarica dei materiali di risulta.
Considerate 3 ore operaio qualificato.

Sommano ora 3,000 33,94 101,82

Nr. 32 TOS22/1_RU.M10.001.004
Operaio edile (Comune)  Rimozione di palo di
pubblica  illuminazione  esistente,  tipo  dritto  o
curvo  con  braccio,  fissato  in  plinto
cementizio. Compreso oneri per installazione
di  segnalazioni  e  apprestamenti  necessari  a
svolgere  il  lavoro  in  sicurezza  lungo  la
carreggiata,  rimozione  del  corpo  illuminante,
recupero  della  linea  di  alimentazione,  calo  a
terra, sezionamento del palo metallico, carico
e trasporto a discarica dei materiali di risulta.
Considerate 3 ore operaio comune.

Sommano ora 3,000 30,51 91,53

Nr. 33 TOS22/1_01.A04.008.001
Scavo  a  sezione  ristretta  obbligata  continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito  del  cantiere,  in  terreni  sciolti.  fino
alla profondità di m 1,50
spostamento tracciato linea 10,00 0,40 0,600

Sommano m³ 2,400 7,60 18,24

Nr. 34 TOS22/1_04.F08.012.001
Tubazione  in  polietilene  ad  alta  densità,  a
doppia  parete  corrugata  esterna  e  liscia
interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
non  autoestinguente,  con  resistenza
meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti,
escluso il manicotto, poste in opera su letto di
sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e
con  rinfianco  ai  lati  e  sopra  l'estradosso
sempre con sabbia e con spessore minimo di
10 cm. diametro 125 mm
spostamento linea 10,00

Sommano m 10,000 8,69 86,90

Nr. 35 TOS22/1_05.A09.001.001
Riempimento  di  scavi  stradali  o  di  scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie,  realizzato  con  mezzi  meccanici,
compreso  ogni  onere  per  la  costipazione  e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un  grado  di  compattazione  del  95%  della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con  inerti  provenienti  dalla  cernita  del
materiale  escavato  giacente  nell'ambito  del
cantiere.
spostamento linea 10,00 0,40 0,600
a detrarre tubazione diam 125 (*larg. =
0,0625*0,0625*3,14) -1,00 10,00 0,01

Sommano m³ 2,300 25,12 57,78

Nr. 36 TOS22/1_01.C01.002.002
Muratura  in  elevazione  di  mattoni  UNI  pieni
(25x12x5.  5),  spessore  12  cm  (una  testa)
eseguita con malta di cemento
collare pozzetto per adeguamento quota 1,00 2,00 0,200

Sommano m² 0,400 91,97 36,79

Nr. 37 TOS22/1_04.E06.025.001
Fornitura e posa in opera di plinto per palo da
illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di
ispezione  40*40  e  foro  per  il  sostegno  del
palo  di  altezza  fino  a  10  mt,  compreso  del
letto  di  posa  e  dei  rinfianchi  in  cls  c16/20  di
spessore  minimo  di  cm.  10,  il  calo  e
posizionamento  con  mezzo  meccanico;
escluso  lo  scavo  e  i  reinterri  e  il  palo
dell'illuminazione.  plinto  dimensioni
100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e
telaio in ghisa

Sommano cad 1,000 402,03 402,03

Nr. 38 Rif. 3
Fornitura  e  posa  in  opera  di  lampione  con
Armatura  stradale  a  tecnologia  LED  AEC
I-TRON  1  2Z8  STU-W  4.50-2M  VEX
(potenza apparecchio 51.50 W)   da collocare
su palo conico h=ml.8 (altezza dell'armatura)
e  sbraccio  di  ml  1.50,  in  acciao  zincato
verniciato  a  polveri  colore  grigio  piombo,
Alimentazione  220÷240V  -  50/60Hz.
Conforme  alle  norme  UNI  EN-40  UNI  EN
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
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Unitario Totale

13201  -  2/04  UNI  EN  11248/12.  Protezione
con  IP66  Classe  di  isolamento  II.  Conforme
alle  norme UNI  EN-40 UNI  EN 13201 -  2/04
UNI  EN 11248/12,  compreso  rinforzo,  asola,
morsettiera  e  portella  in  plinto  predisposto
(considerato  a  parte).  Sono  compresi  la
fornitura  e  posa  in  opera  di  dispersori  e
derivazioni  ispezionabili,  linea  di
alimentazione  2x1.5  mmq  dalla  morsettiera
del palo all'armatura e quota parte della linea
di  alimentazione  principale  4x2.5  mmq  in
tubazione  interrata  predisposta  (considerata
a parte). 

n. 14 pali con sbraccio singolo di ml 1.00 - n.
5 palo con sbraccio doppio di 1.00 ml - n. 1
palo con sbraccio triplo per un totale di 27
armature stradali 1,00

Sommano cadauno 1,000 1.991,91 1.991,91

RETE TELECOM 

Nr. 39 TOS22/1_01.A04.008.001
Scavo  a  sezione  ristretta  obbligata  continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito  del  cantiere,  in  terreni  sciolti.  fino
alla profondità di m 1,50
D=125 68,00 0,40 1,100

Sommano m³ 29,920 7,60 227,39

Nr. 40 TOS22/1_04.F08.012.001
Tubazione  in  polietilene  ad  alta  densità,  a
doppia  parete  corrugata  esterna  e  liscia
interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
non  autoestinguente,  con  resistenza
meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti,
escluso il manicotto, poste in opera su letto di
sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e
con  rinfianco  ai  lati  e  sopra  l'estradosso
sempre con sabbia e con spessore minimo di
10 cm. diametro 125 mm

67,00
Sommano m 67,000 8,69 582,23

Nr. 41 TOS22/1_05.A09.001.001
Riempimento  di  scavi  stradali  o  di  scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie,  realizzato  con  mezzi  meccanici,
compreso  ogni  onere  per  la  costipazione  e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un  grado  di  compattazione  del  95%  della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con  inerti  provenienti  dalla  cernita  del
materiale  escavato  giacente  nell'ambito  del
cantiere.
D=125 67,00 0,40 1,100
a detrarre tubazione diam 125 (*larg. =
0,0625*0,0625*3,14) -1,00 67,00 0,01

Sommano m³ 28,810 25,12 723,71

Nr. 42 TOS22/1_01.C01.002.002
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Muratura  in  elevazione  di  mattoni  UNI  pieni
(25x12x5.  5),  spessore  12  cm  (una  testa)
eseguita con malta di cemento
pozzetto cm 125x80 1,00 4,60 0,200
pozzetto cm 40x40 1,00 2,00 0,200

Sommano m² 1,320 91,97 121,40

Nr. 43 Rif. 6
Pozzetto  di  ispezione  per  canalizzazione
TELECOM,  condiviso  per  entrambe  le
tipologie  di  rete  (fibra  e  rame),  de  =  cm
145x100  (di  =  cm  125x80),  prefabbricato  in
calcestruzzo  pressovibrato  prodotto  da
azienda  certificata  ISO  9001  con
calcestruzzo  a  resistenza  caratteristica  RcK
450  kg/cmq,  predisposto  per  l'alloggiamento
del  chiusino  in  ghisa.  Sono  compresi:  lo
scavo;  la  fornitura  e  posa  in  opera  del
pozzetto  delle  prolunghe  ed  elementi
adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile
prevista;  il  rinfìanco  con  calcestruzzo
cementizio dosato a kg 250 di cem 325 dello
spess.  non  inferiore  a  cm  15;  l'allaccio  alle
canalizzazioni  sotterranee;  il  carico  al
magazzino,  il  trasporto  al  cantiere  e  il
collocamento  in  opera  di  chiusini  in  ghisa
TELECOM.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante

Sommano cad 1,000 1.098,43 1.098,43

FOGNATURA BIANCA 

Nr. 44 TOS22/1_01.A04.008.001
Scavo  a  sezione  ristretta  obbligata  continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito  del  cantiere,  in  terreni  sciolti.  fino
alla profondità di m 1,50
collegamenti caditoie rotonda 2,00 10,00 0,40 0,900

Sommano m³ 7,200 7,60 54,72

Nr. 45 TOS22/1_01.F06.002.083
Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni  in
P.V.C.  rigido  per  scarichi  non  a  pressione
civili  ed industriali,  secondo norme UNI -  EN
1401  -  1,  con  tubo  a  bicchiere  ed  anello
elastomerico  di  tenuta.  Tubazioni  serie  SN8
SDR  34,  poste  in  opera  dentro  scavi,
compreso  letto  di  posa  con  sabbione
rinfianco  con  calcestruzzo  Rck  15:  tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm
collegamenti caditoie rotonda 2,00 10,00

Sommano m 20,000 26,41 528,20

Nr. 46 TOS22/1_05.A09.001.001
Riempimento  di  scavi  stradali  o  di  scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie,  realizzato  con  mezzi  meccanici,
compreso  ogni  onere  per  la  costipazione  e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un  grado  di  compattazione  del  95%  della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con  inerti  provenienti  dalla  cernita  del
materiale  escavato  giacente  nell'ambito  del
cantiere.
collegamenti caditoie rotonda 2,00 10,00 0,40 0,900
a detrarre tubazioni diam 160 (*larg. =
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

0,08*0,08*3,14) -1,00 10,00 0,02
Sommano m³ 7,000 25,12 175,84

Nr. 47 TOS22/1_01.A04.002.001
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con
mezzi  meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito del  cantiere,  in terreni  sciolti  (fino
alla profondità di m 1,50)
scavi per collegamento nord fosso
Pontecorvo (scatolere cm 225x125) 17,00 3,40 1,500

Sommano m³ 86,700 6,44 558,35

Nr. 48 TOS22/1_01.A04.002.002
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con
mezzi  meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito  del  cantiere,  in  terreni  sciolti  (da
m 1,50 fino alla profondità di m 3,00)
scavi per collegamento nord fosso
Pontecorvo 17,00 3,40 0,400

Sommano m³ 23,120 7,60 175,71

Nr. 49 TOS22/1_02.B04.002.002
Conglomerato  cementizio  per  plinti,
fondazioni  continue  o  platee  classe  di
resistenza caratteristica (C20/25)
soletta fondazione scatolare nord fosso
Pontecorvo 17,00 3,40 0,200

Sommano m³ 11,560 254,34 2.940,17

Nr. 50 TOS22/1_04.B03.001.015
Fornitura  e  posa  in  opera  di  acciaio  per
cemento  armato,  secondo  le  norme  UNI  in
vigore.  rete  elettrosaldata  formato  mm
2000x3000,  Ø  10  mm,  maglia  200x200,
posizionata con autocarro con gru ruotante
rete fondazione scatolare nord fosso
Pontecorvo 17,00 3,40 7,900

Sommano kg 456,620 2,56 1.168,95

Nr. 51 Rif. 14
COLLEGAMENTI  FOSSO  PONTECORVO.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  Elementi
scatolari  a  sezione  rettangolare  prefabbricati
armati  in  c.a.,  dimensionati  per  resistere  ai
carichi  mobili  per  traffico  stradale  di  1ª
categoria,  di  lunghezza  di  200  cm,  ad  alta
resistenza ai solfati turbovibrocompresso con
sistema di giunzione con incastro a bicchiere,
in  conformità  alla  UNI  EN  14844:2012
marcatura  CE  ,  D.M.  14/01/08  Lavori
Pubblici,  UNI  206:2016,  UNI  11417-2:2014,
UNI  11417-1:2012,  EN  13760:2008  e  UNI
8520-2:2016. dimensioni interne di 250 x 125
- spessore parete cm 18, per ricoprimenti. da
50 a 400 cm.
collegamento fosso Pontecorvo 16,00

Sommano m 16,000 2.600,00 41.600,00

Nr. 52 TOS22/1_01.C01.002.002
Muratura  in  elevazione  di  mattoni  UNI  pieni
(25x12x5.  5),  spessore  12  cm  (una  testa)
eseguita con malta di cemento
ispezioni scatolari fosso Pontecorvo 2,00 3,60 0,200

Sommano m² 1,440 91,97 132,44

Nr. 53 TOS22/1_PR.P07.120.033
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN
1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

400  kN  =  40  t)  per  chiusini  (lapidi)  e/o
pozzetti  telaio  e  coperchio  quadri  a  tenuta
ermetica  dimensioni  900x900  luce  netta
800x800.
ispezioni scatolari 2,00

Sommano cad 2,000 307,19 614,38

Nr. 54 rif. 12
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto
prefabbricato  in  conglomerato  cementizio,
munito  di  sifone  a  chiusura  idraulica  del  tipo
"Pisa"  compreso  lo  scavo  di  terreno  di
quasiasi natura fino alla quota necessaria, la
formazione  di  platea   di  appoggio  in
ccalcestruzzo  Rck  150,  il  riempimento  con
materiali aridi idonei e loro compattazione, la
fornitura  e  posa  in  opera  mediante  muratura
con  malta  cementizia  di  griglia  in  ghisa
sferoidale delle opportune dimensioni, classe
UNI  -EN 124,  ed  ogni  quant'altro  necessario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
4 0 x 4 0 

Sommano n. 2,000 280,89 561,78

Nr. 55 TOS22/1_16.B11.011.001
Scogliera  con  blocchi  o  massi  informi
naturali,  non  gelivi,  compatti  e  fortemente
resistenti  all'abrasione,  approvvigionati  da
cave  site  a  qualsiasi  distanza,  per
l'esecuzione  di  rivestimento  di  sponda  o  di
paramento arginale o di superficie inclinata in
genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua;
posti  in  opera  secondo  gli  allineamenti  o
livellette di progetto, con una fuga tra masso
e  masso  non  superiore  a  10  cm  medi  che
sarà  opportunamente  intasata  con  terra.  in
blocchi  di  pietra  arenaria  tipo  EXTRADURA,
dello spessore fino a 40 cm
scogliere di raccordo a monte ed a valle dello
scatolare nord 4,00 10,00 1,500

Sommano m² 60,000 49,05 2.943,00

GAS METANO

Nr. 56 Rif. 17
CONDOTTA  GAS  METANO  ESTERNA  AL
COMPARTO  COMPRESO  ALLACCIO  A
TUBAZIONE  ESISTENTE  IN  VIA
GUIDICCIONI:  OPERA  ESEGUITA
DALL'ENTE  GESTORE  TOSCANA
ENERGIA

Sommano a stima 1,000 15.813,50 15.813,50

ACQUEDOTTO

Nr. 57 TOS22/1_01.A04.008.001
Scavo  a  sezione  ristretta  obbligata  continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici,  compreso  accatastamento
nell'ambito  del  cantiere,  in  terreni  sciolti.  fino
alla profondità di m 1,50

114,00 0,60 1,100
Sommano m³ 75,240 7,60 571,82

Nr. 58 TOS22/1_05.A09.001.001
Riempimento  di  scavi  stradali  o  di  scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie,  realizzato  con  mezzi  meccanici,
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

compreso  ogni  onere  per  la  costipazione  e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un  grado  di  compattazione  del  95%  della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con  inerti  provenienti  dalla  cernita  del
materiale  escavato  giacente  nell'ambito  del
cantiere.

114,00 0,60 1,100
a detrarre tubazione diam 150 (*larg. =
0,075*0,075*3,14) -1,00 114,00 0,02

Sommano m³ 72,960 25,12 1.832,76

Nr. 59 B.I. 065.01.001.005
Tubo  in  ghisa  sferoidale,  uni  en  545/2003,
con rivestimento  interno in  malta  di  cemento
d'altoforno  centrifugata,  uni  Iso  4179,  con
giunto  elastico  automatico  a  bicchiere  (uni
9163),  completo  di  guarnizione  in  gomma
elastomerica, elementi da 6 m, salvo diversa
indicazione,  spessore  ghisa  in  mm  =  s:  Dn
150, 27,5 kg c.s.

Sommano m 114,000 42,20 4.810,80

Nr. 60 Rif 9
POZZETTO  PREFABBRICATO  (dim.  int.
80x80  cm).  Fornitura  e  posa  in  opera  di
pozzetto  prefabbricato  in  calcestruzzo  di
cemento  di  misure  interne  80x80x90H  cm
(dim.  est.  100x100x100H)  posto  in  opera  su
letto  di  calcestruzzo  di  cemento  con  Rck  15
di spessore minimo 10 cm, calato con mezzi
meccanici,  compreso  trasporto,
movimentazione, stuccatura dei vari elementi
a  malta  cementizia  e  gli  oneri  per  il
posizionamento  a  quota  del  pozzetto.
Compreso scavo, soletta di chiusura carrabile
(sp. 20 cm), chiusino / griglia. Il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
pozzetti acauedotto 1,00

Sommano cad 1,000 535,30 535,30

Nr. 61 B.I. 065.02.001.007
Saracinesca con corpo ovale, pn 16, in ghisa
sferoidale  uni  4544,  cuneo  in  ghisa  rivestito
con gomma elastomerica,  albero di  manovra
in  acciaio  inox  al  cromo  con  madrevita  in
bronzo,  protezione  mediante  rivestimento  in
resina epossidica stabilizzata, a flange pn 10
o 16 forate; norme Uni 10269-95, en 1074.02,
iso 7259-88: Dn 150, 36,3 kg

Sommano cad 2,000 246,00 492,00

Nr. 62 TOS22/1_PR.P30.062.010
Valvola  di  intercettazione  a  farfalla  completa
di  flange piane UNI EN 1092-1:  2013 bulloni
di  serraggio  in  acciaio  e  guarnizione  senza
amianto DN 150 (6”)

Sommano cad 2,000 185,28 370,56

Nr. 63 Rif. 18
Rubinetto  tipo  Sicilia,  costituito  da  manicotto
a saldatura elettrica DE=75 e saracinesca di
intercettazione  in  bronzo  D=1",  compreso
montaggio (Rif. 65.7.1.7 - 156.1.6.4)

Sommano 2,000 23,78 47,56

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  168.917,73
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

(diconsi  Euro  centosessantottomila
novecentodiciassette/73)
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R I E P I L O G O

ALLESTIMENTO CANTIERE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA ....... 8.427,43 4,989%
OPERE STRADALI
(deviazione via Pontecorvo) ...................................................................... 79.022,30 46,782%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA .................................................................... 2.787,00 1,650%
RETE TELECOM ...................................................................................... 2.753,16 1,630%
FOGNATURA BIANCA ............................................................................. 51.453,54 30,461%
GAS METANO .......................................................................................... 15.813,50 9,362%
ACQUEDOTTO ......................................................................................... 8.660,80 5,127%

TOTALE 168.917,73
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